

Kolno, dnia 28.09.2021 r.

Sz.O./ZP/41/3881/21

Do wszystkich uczestników postępowania

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

ORAZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę, przebudowę i remont budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie”; znak sprawy: Sz.O./ZP/10/2021

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Czy dział nr. 3 z przedmiaru pt. WYPOSAŻENIE od pozycji 200 do 227 również wchodzi w skład wyceny?

Odpowiedź:

WYPOSAŻENIE od pozycji 200 do 227 również wchodzi w skład wyceny.

Jednocześnie Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, w następującym zakresie:

1. Zamawiający w Załączniku Nr 10 do SWZ w projekcie architektoniczno – budowlanym (poprzednia nazwa pliku: „strona tytułowy -psychiatryczny 05.09”) zmienia opis wyposażenia, który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma, tj.:

„Projekt architektoniczno – budowlany po zmianach z dnia 28.09.2021r”

Znak sprawy: Sz.O./ZP/10/2021

**Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia**

2. W załączniku Nr 10 do SWZ Zamawiający zmienia przedmiar branży ogólnobudowlanej (poprzednia nazwa pliku: „Kolnopsychiatryczny(b s w)2021- przedmiar”), który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma, tj.:

„Przedmiar robót Oddz. Psychiatryczny (b s w) po zmianach z dnia 28.09.2021r”

3. W załączniku Nr 8 do SWZ - Wzór umowy - Zamawiający nadaje nowe brzmienie ust. 4 w § 2:

„4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie **45 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury **wraz z protokołem odbioru** do siedziby pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.”

Zamawiający zmieniony załącznik zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako „Załącznik Nr 8 do SWZ po zmianach z dnia 28.09.2021r”.

4. W załączniku Nr 8 do SWZ - Wzór umowy - Zamawiający w § 2 ust. 6 dodaje punkt 3) o następującej treści:

„3) płatność faktury końcowej nastąpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z § 4 w szczególności ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy. W przypadku braku w/w potwierdzenia terminu płatności faktury końcowej wskazany w § 2 ust. 4 umowy ulega przesunięciu i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za zwłokę, rekompensat lub innych dodatkowych należności.”

Zamawiający zmieniony załącznik zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako „Załącznik Nr 8 do SWZ po zmianach z dnia 28.09.2021r”.

5. W załączniku Nr 8 do SWZ - Wzór umowy - Zamawiający zmienia zapis ust. 2 w § 3:

Z:

„2. Realizacja przez Wykonawcę robót, stanowiących przedmiot umowy, będzie odbywała się podczas czynnego wykonywania przez Zamawiającego jego działalności statutowej, w związku z czym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania robót, zaś wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.”

Na:

„2. Realizacja przez Wykonawcę robót, stanowiących przedmiot umowy, będzie odbywała się podczas czynnego wykonywania przez Zamawiającego jego działalności statutowej, w związku z czym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania

Znak sprawy: Sz.O./ZP/10/2021

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

i realizowania robót, zaś wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.

W I etapie robót należy wykonać rozbudowę budynku, a przed rozpoczęciem remontu i przebudowy części istniejącej należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku wydanej przez organ Nadzoru Budowlanego, celem przeniesienia na czas remontu działalności Oddziału Psychiatrycznego do nowej części budynku.
II etap obejmuje remont i przebudowę budynku Oddziału Psychiatrycznego.”

Zamawiający zmieniony załącznik zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako „Załącznik Nr 8 do SWZ po zmianach z dnia 28.09.2021r”.

6. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: **13.10.2021r.** do godz. 11⁰⁰

Termin otwarcia ofert: **13.10.2021r.** godz. 11³⁰

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje **ppkt 9) „Termin związania ofertą”** w pkt. 7 SWZ nadając mu brzmienie:

„9) Termin związania ofertą:

- a) Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **11.11.2021r.**
- b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Pozostałe warunki zawarte w SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.szpitalkolno.pl