Zalacznik Nr 1 do SIWZ

Wykonawca miejscowosc i data

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA dla Szpitala Ogolnego w Kolnie

I. Dane wykonawcy:

1. Pelna nazwa:

7.REGON: ..ot NIP: (e
8. KRS/CEIDG: .....ooiiiiiiiiiiiniiiicieeeeceeee

I1. Przedmiot oferty

1.

Nawiazujac do ogloszenia w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Oddzialu
Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala
pooperacyjna realizowanego w ramach projektu nr RPO.08.04.01-20-0042/18 pn:
., Poprawa efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w
Kolnie”, znak sprawy Sz7.0./SAG/41/04/18, sktadamy ofert¢ za cen¢ ryczaltowa brutto
zb (stownie ZIotyCh: ....cccooooiiiiiieee e )
oraz oferujemy okres gwarancji na roboty budowlano - instalacyjne
WYNOSZACY ceevererueecsneeanns miesiecy od daty protokolu odbioru koncowego calosci
przedmiotu zamdwienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty
protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia — Wykonawca moZe
zaoferowac okres gwarancji wynoszqcy: 36 miesiecy lub 42 miesiqce lub 48 miesiecy
lub 54 miesiqce lub 60 miesiecy).




2. Cena ryczattowa okreslona w pkt 1 obejmuje:

Wartosé Podatek| Wartos$¢ Warto§é
Lp. ZakKres robot VAT podatku brutto (z1)

netto (zl) (%) VAT (z})

1. |Remont sali pooperacyjnej

1.1 |Roboty rozbiorkowe

1.2 |Roboty remontowe

1.3 |Instalacje sanitarne

1.4 |Instalacje elektryczne

Remont Oddziatu Chirurgii Ogolnej
2. |z Pododdziatem Ortopedii i
Traumatologii Narzadu Ruchu

2.1 |Roboty rozbidérkowe

2.2 |Roboty remontowe

2.3 |Instalacje sanitarne

2.4 |Instalacje elektryczne

2.5 |Dostosowanie do wymogow
p-p-poz.

Razem (z1) X

UWAGA:
Cena ryczaltowa okreslona na podstawie dokumentacji projektowe;j.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy nastgpujace terminy gwarancji:

Przedmiot zamowienia objety Wymagany okres Oferowz'l.ny okre.s
Lp. waranci warancii gwarancji — nalezy
g 12 g L podac w miesiqcach
1. |Stolarka drzwiowa min. 60 miesigcy
2. |Wykladzina podtogowa min. 96 miesigcy
Osprzet elektryczny (lampy, . .
3. przetaczniki, wiaczniki) min. 36 miesicy
Licowanie $cian ptytkami . .
4. kamionkowymi min. 60 miesigcy
5. | System przywotawczy min. 36 miesigcy
Pozostate materiaty uzyte do
6. |przeprowadzenia robot budowlano - min. 36 miesigcy
instalacyjnych

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentami dotyczacymi niniejszego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a w szczegdlnosci z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,



I1.

uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty 1 wilasciwego
wykonania zamowienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okre§lone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz zatacznikach do SIWZ 1 nie wnosimy w
stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiazujemy si¢
do podpisania w czasie 1 miejscu wskazanym przez Zamawiajacego umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego zgodnie z zataczonym do SIWZ wzorem umowy (Zalacznik Nr
6 do SIWZ).

Oswiadczamy, ze przedmiot zamoOwienia zrealizujemy w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, tj.: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r., potwierdzony
protokotem odbioru koncowego robot.

Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamoOwienia 1 realizacji przyszlego S$wiadczenia umownego. W ofercie nie zostata
zastosowana cena dumpingowa 1 oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od
uplywu terminu sktadania ofert.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia publicznego zobowiazujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w kwocie stanowiacej 10 % ceny brutto oferty.
*O$wiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy sami.

. *Oswiadczamy, ze polegamy na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotoéw na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu w nastgpujacym zakresie:

(Zobowiqzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia nalezy przedstawi¢ w oryginale)

*Oswiadczamy, Ze nastgpujace podmioty, na zdolnos$ciach ktérych polegamy na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP beda realizowaty jako podwykonawcy nastepujace
roboty budowlane lub ushugi, do ktérych te zdolnosci sa wymagane:

Lp.

Zakres robot budowlanych lub | Firmy (nazwa) podwykonawcy (podmiotu, na
ustug zdolnosciach ktorego podlega Wykonawca)

1

12.

*O$wiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy z udzialem podwykonawcy
niebgdacego podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polegamy na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp i wskazujemy czg$ci zamoédwienia, ktorych wykonanie
zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom i podajemy firmy podwykonawcow

(tabele nalezy wypetnic, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czesci
zamowienia)

Czg$¢ zamowienia, ktorych Firmy (nazwa) podwykonawcy

Lp. | wykonanie Wykonawca zamierza | (dotyczy podwykonawcow, ktorzy sa znani Wykonawcy

powierzy¢ podwykonawcy na dzien zlozenia oferty)




13.

14.

15.

16.

17.

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgodg¢ na termin platnosci: do 60 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w
wzorze umowy stanowiagcym zatacznik Nr 6 do SIWZ.

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia wykonamy w oparciu 0 wymagania zawarte w
SIWZ i umowie.

(wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym za termin
wniesienia wadium w pieniqdzu przyjmuje si¢ termin uznania kwoty wadium na rachunku
bankowym Zamawiajqcego).

Wadium wniesione w pieniadzu nalezy zwr6ci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem

Zamawiajacego okreslonym w Punkcie 3 ppkt. 16) SIWZ dotyczacym zatrudnienia przez

Wykonawce 1 podwykonawcow na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych

czynno$ci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt budowlano — instalacyjnych.

Oswiadczamy, zZe:

1) W cenie oferty zostaly uwzglgdnione wszystkie koszty wykonania zaméwienia i
realizacji przysztego §wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 3 PZP. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

2) Wielko$¢ przedsigbiorstwa Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczacym definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw
(Dz.U. L 124 2 20.5.2003, s. 36) (oznaczy¢ znakiem x lub podobnym):

Mikroprzedsigbiorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EURO

Mate przedsigbiorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miliondw EURO

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani
matymi przedsigbiorcami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obroét
nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milio-
néw EUR

Zadne z powyzszych

18. Oswiadczamy, Ze niniejsza oferta:

a) *nie zawiera informacji stanowiacych tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

b) * zawiera na stronach od .............. do....cue..e. informacje stanowiace tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19. Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, ze wybdr naszej oferty bedzie*/ nie

bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego od towardw i
ustug, ktory miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga!!! w przypadku, gdy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego od towarow i ustug Wykonawca powyzej w
Sformularzu ofertowym wpisuje tylko wartosé netto bez kwoty podatku VAT.




20. Oferta zostata ztozona tacznie na kolejnych ............ccoeveeieeenennne stronach.

(uwaga w numeracji prosze uwzgledni¢ wszystkie zalqczone dokumenty).

21. Integralna cze$¢ oferty stanowia:

1 YT

podpis(y) osoby(osob) uprawnione;j
do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢



Zalacznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESELANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Wykonanie remontu
Oddziatu Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Ortopedii 1 Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z
sala pooperacyjna realizowanego w ramach projektu nr RP0.08.04.01-20-0042/18 pn:
., Poprawa efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w

Kolnie” ”

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Os$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp.

(podpis)



Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ................ ustawy Pzp (podaé majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oSwiadczam,
ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem

nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktoérego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja

wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)



Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Wykonanie remontu
Oddziatu Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z
sala pooperacyjna realizowanego w ramach projektu nr RPO.08.04.01-20-0042/18 pn:
., Poprawa efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w

Kolnie” ”

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego

w SIWZ - znak przetargu Sz.0./SAG/41/04/18

(podpis)



INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w SIWZ - znak przetargu Sz.0./SAG/41/04/18, polegam

na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/OW: .........coouiieiiiieiiie et

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

(podpis)



Zalacznik Nr 8 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP, oraz w zwiazku ze ztozeniem oferty
W postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem
Ortopedii 1 Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna realizowanego w ramach
projektu nr RPO.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostepnosci do
swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”; znak przetargu: Sz.0./SAG/41/04/18,

W imieniu;

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP,
Ww rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw
(tj. Dz .U. 22015 1. poz. 184, 1618 1 1634), *

2. nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t;.
Dz .U.z2015r. poz. 184, 1618 11634), *

data , podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA!

1) Wykonawca sklada o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej
grupy kapitalowej w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym
Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia.

2) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej
sktada kazdy z Wykonawcow.



Zalacznik 4 do SIWZ

Pieczqtka Wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac ofertg¢ w postgpowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogolnej z Podod-
dzialem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna realizowa-
nego w ramach projektu nr RPO.08.04.01-20-0042/18 pn: ,,Poprawa efektywnosci i do-
stepnosci do Swiadczen zdrowotnych w Sipitalu Ogdélnym w Kolnie”, znak sprawy:
Sz.0./SAG/41/04/18, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w SIWZ wykazujemy naste-
pujace roboty budowlane:

Podmiot, na rzecz
Daty wykonania | Miejsce wykonania | ktérego roboty

robét budowlanych | robot budowlanych | budowlane zostaty

wykonane

Wartos¢ robot
budowlanych
brutto (zh)

Lp. Rodzaj roboét
budowlanych

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnoSci czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone.

podpis(y) osoby(oséb) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



Pieczqtka Wykonawcy

WYKAZ OSOB

Zalacznik S do SIWZ

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielnie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogélnej z Podod-
dzialem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z salg pooperacyjng realizowa-
nego w ramach projektu nr RP0O.08.04.01-20-0042/18 pn: ,,Poprawa efektywnosci i do-
stgpnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”, znak sprawy:
Sz.0./SAG/41/04/18, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w SIWZ wykazujemy nizej
wymienione osoby skierowane do realizacji zamowienia oraz o$wiadczamy, ze osoby te po-
siadaja wymagane uprawnienia niezbedne do realizacji zamdwienia.

L Podstawa do Zakres Kwalifikacie
p- Imi¢ i nazwisko dysponowania | wykonywanych zawodow :, Doswiadczenie | Wyksztalcenie | Uprawnienia
tymi osobami* czynnosci

*umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisaé jakie)

podpis(y) osoby(osdb) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy




Zalacznik Nr 6 do SIWZ

~WZOR UMOWY”

Umowa nr ......... [ vevneenen / eeeneeeenenee

Na wykonanie remontu Oddzialu Chirurgii Ogolnej z Pododdzialem Ortopedii i
Traumatologii Narzadu Ruchu wraz z salg pooperacyjna realizowanego w ramach
projektu nr RPQO.08.04.01-20-0042/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostgpnosci do

swiadczen zdrowotnych w Szpitalu Ogolnym w Kolnie”
zawarta dnia .eeeeeeecseeesnecenne w Kolnie

pomigdzy:

Szpitalem Ogélnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-
705; REGON 450667610, zwanym dalej ,, Zamawiajacym ”, reprezentowanym przez:

ettt eeeeeaeeea—eeea—eeeaaeeeaaeeenaraeans — Dyrektora

Zawarcie umowy nastgpuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawa z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z pdzh. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego; znak przetargu Sz.0./SAG/41/04/18
Wykonanie remontu Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Ortopedii 1 Traumatologii
Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna realizowanego w ramach projektu nr RPO.08.04.01-
20-0042/18 pn: ,, Poprawa efektywnosci i dostepnosci do swiadczen zdrowotnych w Szpitalu
Ogolnym w Kolnie”

Projekt bedzie wspolfinansowany przez Unie Europejskq 7 Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIIL. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Drziatanie 8.4. Infrastruktura spoleczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlano - instalacyjnych zwiazanych
z przebudowa Oddziatlu Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Ortopedii 1 Traumatologii
Narzadu Ruchu wraz z sala pooperacyjna Szpitala Ogodlnego w Kolnie, ul. Wojska
Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno.

Przedmiot zamowienia jest realizowany na podstawie zgloszenia rob6t budowlanych z
dnia 23.02.2018 roku.

Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje: Roboty budowlano - instalacyjne
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, zwanej dalej SIWZ oraz zatacznikach do SIWZ.

Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 1 (jednym) etapie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Opisem Przedmiotu
Zamowienia roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona
réwniez projekty wykonawcze w zakresie uszczegOlowienia o zaakceptowane przez
Zamawiajacego w Kartach Materialowych urzadzenia 1 materialty. Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

Roboty budowlano - instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastepujacymi
dokumentami:

1) Opisem przedmiotu zamdwienia,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

4) harmonogramem rzeczowo — finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce
1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

5) warunkami wynikajacymi z przepisow Prawa budowlanego i1 innych norm
prawnych zwiazanych z przedmiotem umowy, ujetych w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia, zwanej dalej SIWZ;

6) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm 1 aprobat
technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie materialy i1 urzadzenia, ktére beda uzyte do
realizacji przedmiotu zamdwienia beda odpowiadaé jako$cia, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie
budowlanym oraz beda odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym dokumentacji projektowej
oraz STWiORB. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia
musza by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2018). Materiaty i urzadzenia zostana
dostarczone przez Wykonawceg. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty budowlano
- instalacyjne, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt (przedmiar robot
nalezy traktowac jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sa konieczne do
realizacji umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do
robot budowlano - instalacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
wykona je, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

Roboty zamienne sa rozumiane jako roboty, ktére byty objete przedmiotem umowy, ale
strony umowy w trakcie realizacji robot uzgodnity ich wykonanie w inny sposéb, np. przy
zastosowaniu innej technologii lub przy uwzglednieniu innych parametréw, zapewniajac
jednoczesnie realizacj¢ przedmiotu zamodwienia, okreslonego w dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i1 sztuka budowlana. Wykonane
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roboty zamienne nie moga pogorszy¢ parametrow jakosciowych 1 uzytkowych
wykonywanych prac.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i nie ma i nie bgdzie
mie¢ do niej zadnych zastrzezen na etapie realizacji umowy oraz ze miat mozliwo$¢
przeprowadzenia wizji lokalnej terenu robot 1 jego otoczenia w sposoOb zapewniajacy
prawidtowa oceng zakresu robdt niezbednych do wykonania Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 dos$wiadczenie oraz dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia 1 posiadajacymi wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania umowy z nalezyta starannos$cia.

Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegolnosci w:

a) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pézn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.
U. z 2017 1. poz. 1226) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 z p6zn. zm.),

b) STWIiORB,

c) dokumentacji projektowej,

d) opisie przedmiotu zamowienia;

2) by¢ nowe (rok produkcji min. 2018) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;

3) posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania;

4) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

5) by¢ przeznaczone 1 przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robot;

6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jako$ci, parametréw
eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji,
tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy;

7) by¢ wolne od obciazen na rzecz osob trzecich.

Roboty zamienne bgda mogly by¢ wykonane przez Wykonawcg po uzyskaniu przez
Zamawiajacego zgody instytucji finansujace;.

§2

TERMINY
Rozpoczecie wykonania robot budowlanych nastapi w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa, STWiORB 1 dziennik budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu
umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przekazanie terenu
budowy etapu prac nastapi na podstawie sporzadzonego 1 podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy protokotu przekazania
terenu robot.
W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbednego do
realizacji robot, Wykonawca:

1) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzgodni z Zamawiajacym lokalizacjg zaplecza robot;

3) przedstawi Zamawiajacemu projekty umoéw o podwykonawstwo, a po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zlozy umowy o podwykonawstwo — w
przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czescl zamoOwienia,



Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy
uzgodniony z Zamawiajacym.

Termin realizacji zaméwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r.,
potwierdzony protokolem odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obowigzywania rgkojmi oraz w terminie
gwarancji okreslonym w zalaczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczace
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, usunaé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajacy deklaruje wspotdziatanie z Wykonawca w toku realizacji umowy.
Zamawiajacy dokona, wymaganych przez wiasciwe przepisy, czynnosci zwiazanych z
przygotowaniem 1 nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie.
W dniu przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej 1 elektroniczne;.
Dokumentacja projektowa stanowi wilasno§¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana
wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
. Zamawiajacy dokona zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do
wykonania przedmiotu umowy, w tym usunigcia jej wad wskazanych przez Wykonawce
jesli obiektywnie uniemozliwia¢ bgda wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany te nie
wydtuzaja terminu wykonania catego zadania.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obciazaja
Wykonawcg.
Przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cia realizacji robot z dokumentacja
projektowa o planowanym terminie rozpoczgcia robot.
Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy/etapu robot;

4) przekazania Wykonawcy niezbg¢dnej dokumentacji projektowej;

5) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac;

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie;
ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na
odpady socjalne i przemystowe nastapi w porozumieniu z Zamawiajacym;

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektryczne;.
Rozliczenie wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej przez Wykonawceg nastapi
na podstawie ryczattu. Za pobor wody 1 odprowadzenie $ciekéw oraz za pobor
energii elektrycznej przez Wykonawce ustala sig¢ ryczatt w wysokosci 550 zi
brutto za kazdy rozpoczety miesiac kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczattowe;j
nastapi poprzez wystawienie Wykonawcy faktury przez Zamawiajacego raz w
miesigcu z terminem ptatnosci do 14 dni od daty otrzymania faktury;

8) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowanie odzyskanych materiatow i urzadzen;

9) udzielania Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢
one niezbgdne do wykonania przez Wykonawceg obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowys;



10) wyznaczanie terminu odbioru robot;
11) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy

§4

ZASADY WSPOLPRACY
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazuja
si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepisow 1 ustalonych
ZWyczajow.
Wykonawca begdzie wspotpracowal na terenie prac oraz wspoluzytkowatl teren prac z
Zamawiajacym, jego przedstawicielami, oraz uprawnionymi podmiotami trzecimi.
Prace zwiazane z przedmiotem umowy bgda zorganizowane i prowadzone w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione
wejscie lub wjazd na posesj¢). Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w
sposOb uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym. Nalezy zapewni¢ pelne
bezpieczenstwo pracownikdéw, interesantdw i osob trzecich oraz stale funkcjonowanie
wejscia do budynku i wjazdu na wewngtrzny plac nieruchomosci Szpitala. W przypadku
niezastosowania si¢ do powyzszego, Zamawiajacego wstrzyma roboty do czasu
zastosowania si¢ do tych wymagan. W takim przypadku Wykonawca nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia z tytutlu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani tez
uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania prac.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren prac i przekazac
go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr prac w stanie nie gorszym niz przed
przystapieniem do prac.
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego w toku realizacji przedmiotu
umowy.

§5
NARADY KOORDYNACYJNE

Przedstawiciele Zamawiajacego, w tym inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do
zwoltywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.
. Narady koordynacyjne powinny si¢ odbywaé z czgstotliwo$cia minimum jeden raz w
tygodniu. Zamawiajacy sprawuje nadzor nad czgstotliwos$cia narad koordynacyjnych.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot budowlanych, w szczegdlnosci
dotyczacych postgpu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robot sa zobowiazani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.
Whioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostalych jej
uczestnikOw o terminie 1 miejscu narady (na terenie obiektu Zamawiajacego). Inspektor
nadzoru prowadzi ja i protokotuje. Oryginat protokotu pozostaje u Zamawiajacego, a
kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z umowa, oferta 1 dokumentacja projektowa, STWiORB, poleceniami
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa



powszechnie obowiazujacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
og6lnych za szkody zwiazane z realizacja umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr
materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody organizacji pracy, dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktora Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$c¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatéw i1 urzadzen.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw zgodnie z § 2 ust. 6
umowy,

2) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
ztozona oferta,

3) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

4) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego informacji dotyczacych realizacji umowy oraz
umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objgtych przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy fachowej, technicznej 1 technologicznej,

6) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
projektowej i STWiORB,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg,

8) ochrony mienia przed dzialaniem osob trzecich oraz przed niepozadanym
dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych,

9) zglaszania gotowosci do odbioru robot i1 brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

10) terminowego usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania
robot lub ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowiazywania
gwarancji 1 rekojmi,

11) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

12) stosowania si¢ do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia,
wiedzg¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i1 innych
czynno$ci w ramach wykonania umowy, ktorych kwalifikacje bgda zapewniaty
nalezyta jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

14) dostarczania materiatow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

15) zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do wudzialu w realizacji umowy oraz przedktadanie




Zamawiajacemu tacznie z fakturami potwierdzenia dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcéw w formie o$wiadczenia podwykonawcow lub potwierdzenia
przelewu bankowego wynagrodzenia podwykonawcy,

16) sporzadzenia na zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy 1 metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac,

17) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] w wersji papierowe] w2
egzemplarzach + wersja na no$niku elektronicznym w formacie edytowalnym
.doc, .dwg, .pdf.

18) przeszkolenia minimum 5 pracownikéw/oséb obstugi wskazanych przez
Zamawiajacego,

19) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

20) przeprowadzania przegladow 1 napraw urzadzen w okresie gwarancji - na koszt
Wykonawcy, co oznacza w szczegdlnoSci, ze materialy 1 czg$ci zamienne
zastosowane do napraw, przegladow stanu technicznego, regulacji wraz z pracg i
dojazdem zespolu serwisowego w okresie gwarancyjnym — bgda realizowane na
koszt Wykonawcy. Niezaleznie od tego, czy czeSci zamienne 1 materiaty
wymienione podczas napraw, przegladow i regulacji podlegaty tej wymianie na
podstawie wymagan okreslonych w dokumentacji urzadzenia DTR, czy z powodu
jego awarii Wykonawca ponosi koszty ich wymiany.

21)wyposazenia osob wykonujacych czynnosci w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy na terenie obiektu Zamawiajacego, w odziez robocza identyfikujaca
Wykonawceg lub podwykonawce,

22) Wykonawca przed wbudowaniem materialu lub urzadzenia przedstawi do
zatwierdzenia kart¢ materialowa Zamawiajacemu 1 Inspektorowi nadzoru (w
czasie umozliwiajacym zabudowe danego urzadzenia/materialdw w terminie
umownym).

6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bgda prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie
prace nalezy wykonywac w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych w
obiekcie, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcg i uzgodnionym z
Zamawiajacym. Sposob prowadzenia prac nie moze znaczaco wplywaé na
funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca
zobowiazany jest do zachowania estetyki i1 czystosci. Wykonawca zobowiazuje sig
do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujacy mozliwo$é
biezacej eksploatacji catego obiektu. Wymagane technologia warunkowe, chwilowe
przerwy w dostawach poszczegdlnych mediow dla czgSci Szpitala niebedacej
przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, zanikajacych, czesciowych,

3) dokumentacje powykonawcza, dokumentacj¢ projektowa,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 1 przechowywanie po
zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji prac;

2) harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) wykonanej dokumentacji powykonawcze;.
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W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelit funkcj¢ koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy.

Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP w osobie
......................................... , ktory bedzie wspolpracowat z inspektorem BHP
wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczenstwo 1 higieng pracy w miejscu realizacji
robot oraz za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
1 obiektow przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdéw 1 sprzgtu na teren budowy i z terenu budowy, no$nosci wind oraz stropow.
Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z
uszkodzeniami w zwiazku z nieprzestrzeganiem obowiazujacych w tym zakresie zasad.
Wykonawca pokryje koszty napraw i1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu na teren budowy oraz inne zniszczenia dokonane przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z
realizacja umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
poddawanych odbiorom etapdéw robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w
trakcie obowiazywania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do trwalego wydzielenia obszaru realizowanych
robot/etapow od pomieszczen wykorzystywanych przez Zamawiajacego.

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany
do zagospodarowania terenu budowy.

Do obowiazkow Wykonawecy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w
szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) obowiazek transportu gruzu i materiatdéw, w tym koszty przewidzianych przez
Wykonawce rozwiazan technicznych zwigzanych z transportem gruzu i
materiatdéw z/do pomieszczen objgtych pracami budowlanymi. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na transport materiatow jak 1 pracownikéw windami szpitalnymi; do
dyspozycji Wykonawcy beda zewngtrzne klatki schodowe znajdujace si¢ na
etapach prac.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy.

. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki

sposob, aby nie zaktocaé w sposdb nieuzasadniony ruchu pacjentéw, pracy Oddziatow
Szpitala oraz ruchu na drogach.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy niezwlocznie jednak nie pozniej niz w
terminie 3 dni od skierowania pytan/wnioskdw przez Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli.

Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robot 7 dni w tygodniu. Podczas
wykonywania robot beda Scisle przestrzegane regulacje wewngtrzne Zamawiajacego oraz
przepisy prawa odnoszace si¢ do obowiazku przestrzegania ciszy nocnej. Roboty ,,gtosne”
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac wylacznie w godzinach 8:00 — 20:00.
Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materialow 1 prac okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz w STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

1) usunigcia okreslonych materialéw z terenu robot w wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spelniaja  wymagan specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Zamawiajacego wskazanych w ustgpie 26,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci podmiotowi trzeciemu 1 potracié
poniesione w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ materialow i
stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadaja wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, powinien niezwtocznie powiadomié
o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materialty do robot dopiero
wowczas, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wszystkie koszty
zwiazane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy na koszt Wykonawcy natychmiastowy ich
demontaz 1 usunigcie oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

§7

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutlu
jakichkolwiek roszcze wniesionych przez wilascicieli posesji lub budynkow
sasiadujacych z terenem robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zakldcenia lub szkody, w tym takze w zakresie skierowanym do Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem wykonanych robot odebranych przyjetych przez Zamawiajacego.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w ust. 3
Wykonawca jest zobowiazany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot 1 materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ roboty przed niekorzystnym dziataniem
warunkow atmosferycznych oraz wod gruntowych, a takze ingerencja osob trzecich.

§8
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
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Wykonawca przedlozy do umowy uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zatacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych 1 informacji:
zakres wykonywanych prac, terminy, kwot¢ przerobu oraz powinien uwzglgdnia¢
szacowany postep prac rozlozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Rodzaje robdt powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego miesiaca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych robot Wykonawca
uwzgledni okolicznosci mogace mie¢ wplyw na wykonanie umowy w terminie
okreslonym w postanowieniach § 2 ust. 5 umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia
1 zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bgda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w
czytelny sposob w wersji papierowej 1 graficznej, zawierajacej wyrdznienie
poszczegblnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego na terenie budowy.

Harmonogram begdzie uwzglednial co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy,
kwote przerobu oraz szacowany postgp prac roztozony proporcjonalnie na caty okres
realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w
przypadku zmiany warunkoéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego
czynnikow.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych rodzajow robot, o ile nie wptynie to na
termin zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji
przez Wykonawcg 1 Zamawiajacego.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczego6lnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu umowy, jak roéwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi umowa. a
zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sig za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z
postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany
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do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru
oraz postanowienia umowy.

Zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

Inspektor nadzoru moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z kompetencjami wynikajacymi z przepisOw powszechnie
obowiazujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia osOb znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce;

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w
zwiazku z wystapieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru 1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robot w harmonogramie. W
przypadku braku porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalna niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub ze
zgloszeniem robot budowlanych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw etapow prac
nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§9
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Strony zobowiazuja si¢ przystgpowacé w terminach okreslonych umowa do odbioréw:

1) robot zanikajacych;

2) robot ulegajacych zakryciu;

3) robot budowlano — instalacyjnych;

4) koncowego;

5) gwarancyjnych.
Odbiory wymienione w ust. 1 dokonywane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robot i gotowosci
odbioru.
Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i
powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior
prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o
tym Wykonawcg.
W przypadku niepowiadomienia Zamawiajacego o gotowosci odbioru prac zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania prac, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
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Podstawa do odbioru robot budowlano — instalacyjnych bedzie wykonanie przez
Wykonawceg calo$ci wszystkich robot objgtych przedmiotem niniejszej umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robo6t 1 zgltoszeniu
gotowosci do ich odbioru Zamawiajacemu.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich
uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych, §wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robdt oraz dokumenty gwarancyjne w
odniesieniu do urzadzen wmontowanych, a takze wyniki probek wody pod katem
bakteriologicznym — niezbedne i umozliwiajace uzytkowanie pomieszczen objetych
robotami budowlano — instalacyjnymi.

O terminie odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych Wykonawca ma obowiazek
poinformowa¢ Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Za datg zakonczenia prac przyjmuje si¢ dat¢ zgloszenia do odbioru potwierdzong przez
Inspektora nadzoru.

Komisja powolana przez Zamawiajacego, sporzadza protokot odbioru robot budowlano —
instalacyjnych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt budowlano - instalacyjnych zostanie stwierdzone,
ze prace bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu robdt, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot budowlano - instalacyjnych, wyznaczajac
Wykonawcy termin okreslony w § 16 do wykonania prac, usunigcia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczna, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonania czynnosci odbioru robot budowlano - instalacyjnych.
Koszt usunigcia wad nieusunigtych przez Wykonawcg zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy, badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Za dzien dokonania odbioru robdt budowlano - instalacyjnych, uznaje si¢ dzien
podpisania przez upowaznionych do tego przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru
robot budowlano - instalacyjnych bgdacych przedmiotem zamdéwienia.

Przystapienie do odbioru robdt budowlano - instalacyjnych nastgpuje w terminie nie
dluzszym niz 5 dni roboczych od zgloszenia zakofczenia robdt. Komisja odbiorowa
zakonczy prace w terminie do 10 dni roboczych.

Komisja sporzadza protokél odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia, po
uzyskaniu przez Zamawiajacego wszelkich niezbednych pozwolen i dopuszczenia do
uzytkowania pomieszczen objgtych robotami budowlanymi.

W  protokole odbioru koncowego catosci przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacy
potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzieh podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru koncowego
catosci przedmiotu zamowienia.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa w okresie rekojmi za wady fizyczne i w okresie
gwarancji jakosci.
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Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w razie nie stawienia si¢ przedstawicieli
Wykonawcy odbiory realizowane bgda przez pozostatych cztonkow komisji.
Odbiory gwarancyjne, polegaja na ocenie prac zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne zostana dokonane w ciagu 30 dni przed upltywem:

1) okresu rekojmi za wady fizyczne;

2) okresu gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadamia Wykonawcg o
zamiarze zlecenia tych prac innemu Wykonawcy (innemu podmiotowi)
Kosztem usunigcia wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy
obciazy Wykonawceg lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
kosztami usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obciazy Wykonawcg.
Odbiory gwarancyjne potwierdzane sa protokotem, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji.

§10
POTENCJAL I PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy W osobi€.............ccoeviiiiiiiiiin.. , kierownik budowy
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
bez ograniczen, N UPrawnien ............eveeeevreieeneeneanennnnn. ;

2) kierownik robot sanitarnych w 0SObi€..........coveiiiiiiiiiiiiiiannnn. , posiadajacy
uprawnienia budowlane w  zakresie sieci , instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien................. ;

3) kierownik robdt elektrycznych w osobie .................ol , osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen
elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczen, nr uprawnien.................

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaangazowaé odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte 1 terminowe wykonanie prac w tym osobe/y posiadajaca/e
doswiadczenie w instalowaniu przewidzianych w projekcie technicznym urzadzen
elektroenergetycznych minimum dwoch pracownikow posiadajacych $wiadectwo
kwalifikacyjne SEP uprawniajace do eksploatacji i dozoru okreslonych urzadzen,
instalacji i sieci energetycznych E i D do 1 kV.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w celu wykonania niniejszej umowy zastosowac
odpowiednia ilo$¢ sprzetu do wykonania prac, zapewniajacego wykonanie robot zgodnie
z umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
harmonogramem robot.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg i podwykonawcow na podstawie
umowy o pracg¢ - w rozumieniu ustawy Kodeks pracy - osob wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robot budowlano — instalacyjnych,
wykonujacych takie czynnosci jak: roboty wyburzeniowe, rozbiorkowe, murarskie,
wykonczeniowe, roboty w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych - przez caty
okres realizacji niniejszej umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 4 powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny;



6.

7.

10.

1.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 4 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegOlnosci' bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawceg kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 4.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawceg w ztozonym w ofercie ,,Wykazie osob”, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg
zastgpujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o
ktérych mowa w ust. 10 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oso6b do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych 1
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 10, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zmiana ,,Wykazu os6b” stanowi zmiang umowy zgodnie z § 20 umowy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spos$rod personelu Wykonawcey lub
jego Podwykonawcy, ktora:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegollnos$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 14, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobg na zastgpstwo.
Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow (jezeli dotyczy):

1) jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skiad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie
postanowien niniejszej umowy 1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji i
rekojmi za wady;

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy
regulujacej wspotpracg podmiotdow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktoére
wspodlnie podjely si¢ wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym
zawierajace] informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z wuczestnikow Konsorcjum. Umowa regulujaca
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, stanowi zatacznik do
niniejszej umowys;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach,
niezbednych do realizacji niniejszej] umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego;

5) w przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji 1
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkoéw Konsorcjum.

§11
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)
Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom powierzy realizacj¢ zamowienia w czg§ci:
Wykonawca  zobowiazuje si¢ do  pisemnego  zglaszania  Zamawiajacemu
podwykonawcow, ktorym powierzy okreslony zakres prac zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy.
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Powierzenie przez Wykonawce robdt budowlanych podwykonawcom w trakcie realizacji
przedmiotu umowy begdzie moglo nastapi¢ wylacznie za uprzednia pisemna akceptacja
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W
projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢
naleznego wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robot.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy ub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z
ust 4, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w
szczegoOlnosci w nastepujacych przypadkach, gdy:
1) niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ;
2) termin zaptaty wynagrodzenia pomigedzy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest dluzszy niz 30 dni,
3) termin realizacji umowy podwykonawczej jest dtuzszy niz termin realizacji
niniejszej uMowy,
4) nie przewidziano rozwiazania umowy o podwykonawstwo, w wypadku
rozwiazania niniejszej Umowy,
5) nie przewidziano przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na Wykonawce
w sposob dostatecznie zabezpieczajacy Zamawiajacego jako koncowego odbiorce
tych praw,
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa pkt 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w ust. 6, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o
ktérym mowa, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.
Postanowienia ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcoéw Ilub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest przed przedlozeniem Zamawiajacemu
faktury (czgsciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dolaczy¢ dowod zaptaty za
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zakres robdt, potwierdzony
osobiscie przez podwykonawceg lub os$wiadczenie podwykonawcy ztozone w formie
pisemnej wg wzoru stanowiacego Zatacznik Nr 8 do umowy.
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
pkt 16. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy ub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 16, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
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publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw jak za swoje.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktore zostana
wykonane przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy 1
obowiazkow ujetych w niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie
realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§12

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowiazany zapewniC przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
budowy i prowadzonych prac.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie 1 utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé¢ 1 przedltozy¢ Zamawiajacemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn.
zm.).

§13



UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji zamdwienia i
obowiazywania niniejszej umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na kwot¢ minimum 500.000,00 zi
(pigcset tysiecy ztotych).
. Najp6ézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ optaconej umowy (polisy) ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.
Wykonawca zobowiazuje si¢ najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowiazywania
umowy (polisy) ubezpieczeniowej ztozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ kolejnej umowy (polisy) ubezpieczenia, zapewniajac ciagltosé
ubezpieczenia. W razie nie dochowania przedmiotowego obowiazku — Zamawiajacy
dokona ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
. Niezwtocznie po przejgciu terenu prac, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
1 zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenow przylegtych do terenu prac.
Do obowiazkéw Wykonawcy w powyzszym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na terenie prac oraz utrzymanie
terenu prac w odpowiednim stanie i porzadku,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren prac
przez osoby nieuprawnione,

3) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejecia terenu prac do
terminu zakonczenia prac ,

4) wykonanie czynnos$ci niezbgdnych do zapewnienia podtaczenia i dostaw mediow,

5) os$wietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,

6) zapewnienie odprowadzenia §ciekow z terenu prac,

7) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktore oddziatluje
wykonywanie prac.

8) Kazdorazowe rozpoczgcie 1 zakonczenie robot, nalezy osobiscie zglasza¢ przez
wyznaczonego pracownika Wykonawcy do Kierownika Sekcji Administracyjno —
Gospodarcze;j.

9) wyposazenie w $rodki ochrony ppoz. pomieszczen objetych zakresem realizacji,
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, kazdorazowo zglasza¢ je do
Kierownika Sekcji Administracyjno — Gospodarczej, na kazdym z realizowanych
etapow robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, Inspektorom nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostgpu do
terenu prac i do kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane prace dotyczace Umowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprze¢t, materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach 1 nalezytym
porzadku oraz usuwac zbgdne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren prac wraz z zapleczem i przekazaé

go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najp6zniej do dnia odbioru koncowego prac.



W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie prac, Zamawiajacy ma prawo poleci¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W
przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, Zamawiajacy ma prawo zlecié
uporzadkowanie firmie zewngtrznej, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce.
Potracenie kosztow wykonania zastepczego zostanie dokonane z najblizszej platnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ teren pod
zaplecze prac.

§15

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiazany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prac 1 w jego bezposrednim otoczeniu.
Wykonawca jest wlascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z terenu prac
z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 21).
Wykonaweca jest zobowiazany do przedtozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optaty lub kary
przewidzianej w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.
Odzyski materiatéw 1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilo$ci 1 asortymentu, do magazynu Zamawiajacego,
mieszczacego si¢ na terenie Szpitala Ogdlnego w Kolnie lub na inne miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.
Rozbiorkg materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta staranno$cia w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
ich uszkodzenia a skladowanie materiatow bedzie prowadzil w sposob uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu.

§16
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE
ODBIORU ROBOT I W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI I
REKOJMI
W przypadku stwierdzenia przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego wykonywania
rob6t budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstaltych z przyczyn
obciazajacych Wykonawc¢ wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy, oraz z w okresie udzielonej gwarancji 1 r¢kojmi  Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego sa uprawnieni do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad ponosi
Wykonawca. W przypadku, w ktérym ze wzgledow technicznych, konstrukcyjnych lub



innych niezaleznych bezposrednio od Wykonawcy nie ma mozliwo$ci usunigcia przez
Wykonawceg nieprawidlowosci lub wad w terminie 7 dni roboczych Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru moze wyrazi¢ zgodeg
na dtuzszy okres na usunigcia nieprawidtowosci lub wad.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okre§lonym w ust. 1
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

I. Wynagrodzenie za przedmiot umowy

l.

Wykonawcy przystluguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, w kwocie brutto .......cceiiiiiininnnn.. zl, (stownie:
..................................... zlotych), zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja
niniejszej umowy, w tym obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z podatkiem od
towarOw 1 ustug oraz optaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem prac.
Wykonawca gwarantuje stalo$¢ i niezmienno$¢ wynagrodzenia przez caly okres realizacji
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego
na rachunek bankowy WyKonawceCy ........c.coouiiiiiiiiiiiii e
w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT, z uwzglednieniem dokonanych potracen.

Wykonawca wystawi faktur¢ VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru robot / koncowego.

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa oraz techniczng o§wiadcza, ze
uwzglednil wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym
stanowi ust. 1 odpowiada naktadowi prac oraz wszelkich kosztow niezbgdnych do
wykonania niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie standardy 1 elementy niezbgdne do
nalezytej realizacji zobowiazah Wykonawcy, zgodnie z jego oferta i wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

I1. PlatnoSci.

1.

Zamawiajacy dopuszcza platnosci fakturami przej§ciowymi, wystawianymi nie czeSciej
niz co 2 (dwa) miesiace, z zastrzezeniem, ze taczna wartos¢ ptatnosci przejsciowych nie
przekracza 80 % kwoty okreslonej w § 17 pkt I ust. 1 za wykonane elementy prac i robot
odebranych przez Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktury przejSciowej jest podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy 1 Zamawiajacego Protokot czeSciowego odbioru robdt, potwierdzajacy
zakres wykonanych przez Wykonawcg prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.
Inspektor nadzoru sprawdza zakres 1 warto§ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do



10.
. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo

11

12.

13.

14.

15.

zaptaty Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor
nadzoru w ciagu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przekazuje do akceptacji Zamawiajacemu rozliczenia okresowe
potwierdzajace nalezna Wykonawcy kwotg wynagrodzenia

Wartos¢ koncowa w wysokosci co najmniej 20% wartos$ci robdt zostanie rozliczone
faktura koncowa po podpisaniu protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu
zamoOwienia.

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy. Do faktury Wykonawca
zobowiazany jest dolaczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z o$wiadczeniami
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, a w szczegolnosci gdy czes¢ lub catosé
robot objetych wystawiona przez Wykonawce faktura realizowana byla przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg Wykonawca jest zobowiazany przediozyc,
wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, faktury wystawione przez
podwykonawcdéw za zrealizowane przez nich roboty, o$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w okresie,
ktorego dotyczy skladane przez Wykonawcg okresowe rozliczenie okresie
rozliczeniowym.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych

je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub potwierdzenie przelewu
bankowego jako dowdd na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Za datg zaplaty strony uznaja datg¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

Zamawiajacy moze odrzuci¢ pozycj¢ zaakceptowana w poprzedniej fakturze w ramach
korekty lub jezeli zostata ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek
poprzednio zafakturowanej pozycji.

. Naleznosci za wykonane prace beda wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane

w pkt I ust. 4 powyzej. Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca uprawniony
jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktérej ptatno§¢ powinna by¢ dokonana.
Protokotly odbioru wykonanych prac podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

oswiadczenie podwykonawcdéw o petnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznoS$ci
wynikajacych z Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko za zgoda Zamawiajacego i nie moga
skutkowa¢ wzrostem wynagrodzenia ryczaltowego, wskazanego w § 17 pkt I ust. 1
umowy.

Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robot 1 potwierdza kwotg nalezna do
zaptaty Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeinien
szczegOdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.



16.

17.

18.

19.

20.

@

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 15 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w ust. 16 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi
zatacznik do protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia.

Podstawg do zwolnienia czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% zabezpieczenia, stanowi¢ bedzie protokot odbioru koncowego catosci
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcy nie przyshuguje prawo do przelewu wierzytelnosci z umowy na rzecz
0osO0b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
160 ze zm.).

§18

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy
zgodnie ze zlozona oferta. Termin gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy
biegnie od daty protokolu odbioru koncowego calosci przedmiotu zamdéwienia. Kopia
formularza ofertowego Wykonawcy stanowi zatacznik nr 5 do umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do $wiadczenia na rzecz
Zamawiajacego bez konieczno$ci uiszczania dodatkowego wynagrodzenia - ustugi
serwisowe 1 konserwacji polegajacej na przeprowadzaniu przegladow gwarancyjnych w
okresach zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej niz co 1
rok przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru kofncowego.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne producenta/ow
zaoferowanych przez Wykonawcg w ramach realizacji Umowy komponentéw 1 urzadzen
w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru koncowego.
'W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty w terminie okreSlonym w § 16 ust 1, Zamawiajacy poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie ustawy Kodeks cywilny, moze
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 Wwyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Udzielone rekojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp, t]. .ceeeerenes 7k
(stfownie:.......cooeiiiii ztotych) w formie ...........................
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10.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawcg, w szczegdlno$ci roszczenia Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,

3) ztym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonania umowy oraz w okresie rgkojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga miec
wplyw na moc wiazacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ......... zI (slownie: ............zlotych), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne na
wykonane prace, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, t]. cevresssaressnens 7k (stownie.............. . ztotych), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu r¢gkojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaptaty.

§20
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$é¢
wprowadzenia zmian wynika z nastgpujacych okolicznos$ci:



1) zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej trwajaca dtuzej niz 7 dni roboczych — o czas niezbgdny do usunigcia
tych biedow,

2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego na okres
powyzej 1-go tygodnia - termin etapu ulega przedtuzeniu o ten czas;

3) Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang osOb realizujacych przedmiot umowy
okreslonych w ztozonej ofercie w odniesieniu do podwykonawcow oraz osob
odpowiedzialnych za prawidlowe wykonanie prac budowlano - instalacyjnych
objetych przedmiotem zamowienia;

4) nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo
budowlane, uzgodnionych mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana begdzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji prac, ktorych nie mozna bylo
wczesniej przewidzie¢ - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

6) zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i/ lub Wykonawcy;

7) zmian personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-6w kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;

9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czg$ci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w
chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i1 rachunkowych w tresci umowys;

11) zmian sposobu realizacji zamodwienia, gdy beda wynika¢ ze zmian w
obowiazujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wptyw na realizacje
umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujaca przedmiot zamoéwienia w
takim przypadku zaptata za wykonane prace nastapi do dokonanej inwentaryzacji
prac;

13) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydhluzenie czasu
wykonania umowy w przypadku wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamdwienia, o
ktorym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje
mozliwo$¢ przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny
do wykonania zamdwienia,

15) zmiany terminu realizacji zamdéwienia w przypadku wystapienia niezaleznych od
Stron umowy okolicznos$ci wplywajacych na wydtuzenie terminu uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji organu umozliwiajacej uzytkowanie obiektu,

16) zmiany wynikajace z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

4. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Strona wystgpujaca o istotng zmiang postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania zmiany.



2.

Whniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie 1
odpowiednio uzasadniony.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowg, Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniklych z
tego tytutu szkdd, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do zado$cuczynienia
temu zadaniu.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1, Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy lub stwierdzenia
okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) porzuca prace lub w inny sposéb otwarcie, w ocenie Zamawiajacego okazuje swoj
zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiazan;

3) bez usprawiedliwienia uchyla si¢ od terminowego prowadzenia prac, w
szczegblnosci z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu prac albo
nie rozpoczal prac albo pozostaje w zwloce z realizacja prac tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia prac;

4) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt [ ust. 1 umowy;

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci Umowy;

6) jezeli Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

22, Strony ustalaja, ze §wiadczenia obu Stron sa podzielne, a odstapienie ma skutek ex nunc
(na przysztos¢).

3.

4.

Odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy, nie ma wplywu na inne uprawnienia

Zamawiajacego wynikajace z umowy lub z innego tytutu.

W przypadku otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu Wykonawca jest zobowiazany do

niezwlocznego:

1) zaprzestania dalszych prac poza majacymi na celu ochrong zycia, wlasnosci,
bezpieczenstwa prac lub zabezpieczenie wykonanych prac,

2) przekazania znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, w tym
nalezacych do Zamawiajacego, urzadzen, materialow 1 innych prac, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacj¢ projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) usunigcia wszystkich innych dobr z terenu prac, z wyjatkiem tych, ktére sa konieczne
dla bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4) zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych cesji umowy o podwykonawstwo oraz dotyczacych ochrony zycia,
wiasnosci lub bezpieczenstwa prac.

Po odstapieniu od umowy, Zamawiajacy moze ukonczy¢ prace lub zaangazowaé w tym

celu inne osoby.



6. Zamawiajacy 1 zaangazowane przez niego inne osoby sa uprawnione do skorzystania z
dobr, dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub
na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg, Ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostana
zwrocone Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzg¢tu i prac
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie podstaw prawnych i
faktycznych odstapienia.

10. Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1) W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie prac i zabezpieczy¢ przerwane
prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren prac i opuscic
go mozliwie szybko;

2) W terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma
prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny ze skutkami prawnymi i faktycznymi
dla Wykonawcy;

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usunie z terenu prac urzadzenia zaplecza prac przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 inne urzadzenia lub wustali zasady
przekazania tego majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajacemu;

4) W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odbioru prac przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozor terenu prac.

5) Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie
na cze¢$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od umowy;

6) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot prac w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia, ktoéry stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury;

7) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i1 dostarczenia na swoj koszt
Zamawiajacemu inwentaryzacji prac wedlug stanu na dzien odstapienia;

8) Szczegdlowy protokdt prac w toku, inwentaryzacja prac 1 wykaz tych materialow,
konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury;

9) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia
odstapienia od umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa zostanie potwierdzone
przez Inspektora nadzoru na podstawie kosztorysu powykonawczego
przygotowanego w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowiace zalacznik do
ztozonej przez Wykonawce oferty;

10) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia
odstapienia od umowy pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie r¢kojmi i
gwarancji, a takze inne roszczenia zwigzane z zabezpieczeniem frontu robot oraz
odszkodowawcze;

11) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.




l.

§ 22
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania etapu I zamowienia
okreslonego w § 2 ust. 5 pkt 1 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 17 pkt I ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien
opoOznienia,

2) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 17 pkt [ ust. 1 umowy;

3) za nieterminowe przedtozenie dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 3 umowy - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

4) za zwloke¢ Wykonawcy w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu zamoéwienia lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci — 2.000,00 zl za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
uptywu wyznaczonego terminu
na usuniecie wad;

5) za niezgloszenie podwykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak
dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
lub za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre§lonym w niniejszej umowie - w
wysokosci 1.000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku niedopeinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o
ktorym mowa w § 10 ust. 4 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

8) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkow Wykonawcy
polegajacych na naruszeniu zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia - w wysokosci 500,00 zt za
kazde naruszenie;

9) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkow Wykonawcy
polegajacych na w tym naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, utrzymania porzadku na terenie prac - w wysokos$ci 250,00 zi za
kazde naruszenie;

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien opodznienia;

11)w  przypadku niezlozenia w  terminie Zamawiajacemu  dokumentu
potwierdzajacego  kontynuowanie ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC
Wykonawcy, zgodnie z § 13 umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien
opOznienia;

12) w przypadku niezrealizowania w terminie obowiazkéw wynikajacych z § 6 ust. 5
lit. s) umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh op6znienia;

13) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z termindw okreslonych w § 8
umowy dotyczacych czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiana,
uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zl za
kazdy rozpoczgty dzien opdznienia.
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Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
takze wskutek opdznienia, Zamawiajacy poniesie szkode¢ przewyzszajaca wysokos¢ kary
umownej, bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych
uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do
zaptaty. W razie opo6znienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Kwoty kar umownych podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy moze potraci¢ rownowartos¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg bez potrzeby sktadania dodatkowych
oswiadczen.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§23
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt [ ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie,
autorskie prawa majatkowe oraz prawa do wykonywania praw zaleznych do wszystkich
utworOw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i1 prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegoOlnosci takich jak: oprogramowanie urzadzen i1 sprzgtu, projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty
powstale przy realizacji umowy, zwane dalej utworami oraz zezwala Zamawiajacemu na
korzystanie z tych utwor6w na terenie Polski, rozporzadzanie nimi oraz dokonywanie
przerobek.

Zamawiajacy nabywa prawa, o ktorych mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji,
w szczegblnosci polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 1
prawach pokrewnych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastgpuje z

chwila podpisania protokoldw odbioru obejmujacych przekazanie utworéw i zaplata
wynagrodzenia za odpowiednia czg¢$¢ zamowienia.

Do czasu nabycia praw do utworéw, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu nieodptatnej wylacznej licencji z prawem do udzielania dalszych
sublicencji na czas nieograniczony w zakresie o ktorym mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze przy realizacji umowy begdzie przestrzegal przepisow
ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obciazen prawami tych osob.

§24
POROZUMIEWANIE SIE STRON
Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli do biezacej wspdipracy w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy oraz do nadzoru nad realizacja udzielonego zamowienia:

- ze strony Zamawiajacego:

1) 1MI 1 NAZWISKO. ...ttt e,
teL/faX . e
adres e-mail: ... ..ot



2) IMIQ1NAZWISKO .vvineii e
teL/TaX oo e

3) IMICINAZWISKO ...ttt
teAaX s

- ze strony Wykonawcy:
1) IMIgiNazZWiISKO ....ooviiiniiiii i
11S] 0 & . SRR
adres e-mail: ...
2) IMIQ1NAZWISKO ...ovviiiii i,
tel/faX. .o
adres e-mail: ..........coiiiiii
3) IMICINAZWISKO ...oovviiiiii i
4) tel/faX. .o
5) adres e-maili..........ccooiiiiiiiiiie e,

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjgcia
przez Zamawiajacego bez zastrzezenh wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

2. Nazewnictwo poszczegolnych paragrafow umowy ma jedynie charakter informacyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579 z p6zn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pézn. zm.)

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z
pézn. zm.).

4. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Kazda strona umowy zostata
parafowana przez podpisujacych Umowe.

6. Integralna cz¢§¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastgpujace zataczniki:

1) Kosztorysy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

6) Wykaz podwykonawcow.*

7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcoéw sktadajacych ofert¢ w ramach
konsorcjum.*

8) Oswiadczenie podwykonawcy.*



9) Odpis KRS Zamawiajacego
10) Dokument stanowiacy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca



Zalgcznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy

Zadanie inwestycyjne

wykonane zgodnie Z UmMOWY: .....ueeeeverercercssnecscsenee Z ANIA werereverercneicscnencsnnnes
NazZWa POAWYKONAWCY .ccccvurrriiiisnrnccsssnnnecsssssnessssssencssssssasssssssasssssssssssssssssnsssssses

Oswiadczenie podwykonawcy, ktory uczestniczyl w wykonaniu zadania w okresie od
daty rozpoczecia robot do ............cuueeneennnen.

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Wartos¢ . Fakture
, Nr _— Termin .
robot budowlanych/ faktur faktury Data wystawienia latnosci zaplacono/nie
dostaw/ uslhug* Y | brutto/PLN/ P zaplacono
Oswiadczamy, Ze do dnia ........cicvveicnnnecssnneens otrzymaliSmy wynagrodzenie za

wykonane przez nas roboty budowlane/dostawy/ushugi* w ramach przedmiotowego
zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje w pelni nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
** Uwaga: Kolejne oswiadczenia podwykonawcy majq uwzgledniaé wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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