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Zalacznik Nr 8 do SWZ

~WZOR UMOWY”
Umowa nr ......... [ |

Na rozbudowe, przebudowe i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w
Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,, Poprawa
Jjakosci, dostgpnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w
Kolnie”

zawarta dnia ............c.ceeeee, w Kolnie
pomiedzy:
Szpitalem Ogolnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, Nr BDO 000001617, zwanym dalej ,, Zamawiajagcym ”, reprezentowanym

przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129) - Znak sprawy: Sz.0./ZP/10/2021 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku
Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,,Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczen
medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie”

Projekt jest wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskq z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoleczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac i robot w celu
wykonania rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Oddzialu Psychiatrycznego
zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, nr ew. dzialki 1727/17, obreb
Kolno zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, STWiOR i
harmonogramem rzeczowo - finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego stanowigcymi Zalgczniki Nr ...y veveey coveee «

2. Przedmiot zamowienia jest realizowany na podstawie decyzji Nr 88 pozwolenia na budowg z
dnia 13.04.2021 roku wydanej przez Staroste Kolnenskiego.

3. Strony ustalaja iz w roboty budowlane objete niniejsza umowa beda definiowane zgodnie z w
zalacznika II do dyrektywy 2014/24/UE, w zataczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objgtych
dziatem 45 zalacznika I do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
7 16.12.2002, str. 1, z pdzn. zm.5)), zwanego dalej ,, Wsp6lnym Stownikiem Zamoéwien”.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg stanowigce zataczniki do niniejszej umowy:
dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt
oraz odpowiedziami na pytania udzielonymi w trakcie procedowania przedmiotowego
postepowania. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przedmiotowa dokumentacjg i nie wnosi
do niej zadnych zastrzezen.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujacymi normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§2
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczatltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
ktérego wysokos¢ zgodnie ze ztozong ofertg ustalona zostata na kwote ..oeeveiiniennnne. zl brutto
(stownie: . ............. 7} 00/100) w tym nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI veveeurernerenrennenns

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci wszelkie koszty
dotyczace robot budowlanych, robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty niezb¢dne do osiagnigcia celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naklad pracy i inne naktady, ktore
okazg si¢ niezbe¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 3.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 45 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury wraz z protokotem odbioru do siedziby pod
warunkiem przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Strony postanawiaja 1z podstawg do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokét
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy
lub powierzeniu poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne
dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
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fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaly wbudowane, a roboty
wykonane zgodnie z umowa.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust.1 nastgpi fakturg cz¢sciows 1 fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:

1) faktury czeSciowe wystawiane nie cze$ciej niz co 2 miesigce, W wysokosci
odpowiadajgcemu procentowemu zaawansowaniu robdt budowlanych, podstawa do
wystawienie faktury jest podpisany protokot odbioru czgsciowego przez Kierownikow
budowy i Inspektorow Nadzoru danej specjalnosci. Laczna wartos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.;

2) fakturg koncowa w wysokos$ci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1 — podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez strony protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3) ptatnos¢ faktury koncowej nastapi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru realizacji
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z § 4 w szczegdlnosci ust. 3, 4 1 5 niniejszej
umowy. W przypadku braku w/w potwierdzenia terminu ptatnosci faktury koncowe;j
wskazany w § 2 ust. 4 umowy ulega przesunigciu 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za zwloke, rekompensat lub innych dodatkowych naleznosci.

Rozliczenie nastapi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaplaty cze¢sci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z bezposrednig zaplata na rzecz podwykonawcy,
okreslonych w tresci niniejszej umowy.

W  przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury
koncowej na zrealizowane roboty, dolaczy¢ dowdd zaplaty za wykonany przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz
o$wiadczenie podwykonawcy zlozone w formie pisemne;.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu (cesji), przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci przypadajacej] mu w stosunku do Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzacego Zamawiajagcego oraz po
wyrazeniu zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Czynno$¢
prawna majgca na celu zmian¢ wierzyciela moze nastapi¢ wylacznie w trybie okreslonym
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnos$ci lecznicze;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obciazajagce Wykonawce zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytulu opodznienia w
ptatnosci ponad termin platnosci wskazany w umowie.
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§3
TERMINY

Terminy obowigzujace w ramach niniejszej umowy:

1.

Rozpoczecie robdt okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania placu budowy protokdtem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, nie pozniej
niz do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja przez Wykonawce robdt, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywala sie
podczas czynnego wykonywania przez Zamawiajacego jego dziatalno$ci statutowej, w zwigzku z
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czym Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, zas
wszelkie niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko Wykonawcy.

W 1 etapie robot nalezy wykona¢ rozbudowe budynku, a przed rozpoczeciem remontu i
przebudowy czgsci istniejacej nalezy uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie rozbudowanej czesci
budynku wydanej przez organ Nadzoru Budowlanego, celem przeniesienia na czas remontu
dziatalno$ci Oddziatu Psychiatrycznego do nowej czesci budynku.

IT etap obeymuje remont 1 przebudowe budynku Oddziatu Psychiatrycznego.

Termin zakonczenia realizacji wszelkich robot, stanowigcych przedmiot umowy, tacznie z
czynno$ciami odbioru koncowego wynosi maksymalnie 300 dni kalendarzowych liczac od dnia
przekazania placu budowy, opisanego w ust. 1 niniejszego §.

§4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt, oraz aktualng wiedza techniczng, obowigzujacymi normami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, w terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.
Zapewnienie obstugi geodezyjne;j.
Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i zgdéd wymaganych w
szczegblnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ 1 niniejszej umowy.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji wraz z
whnioskiem).
Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego przed odbiorem koncowym w zakresie obstugi i
uzytkowania zamontowanych urzadzen, instalacji 1 innych elementow wymagajacych
okreslonego przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i konserwacji (eksploatacji).
Przeprowadzanie w okresie gwarancji czynnosci konserwacyjnych zamontowanych urzadzen,
instalacji i innych elementéw, w terminach przewidzianych przez producenta na zasadach
okreslonych w §11 umowy oraz $wiadczenie nieodptatnych napraw i ustug serwisowych w celu
utrzymania ich w ciaglej sprawnosci techniczne;.
Przygotowanie wymaganych dokumentdéw do kontroli budowy na zadanie Zamawiajacego.
Przedstawianie podczas odbiorow 1 przekazanie Zamawiajacemu wraz z budowlang
dokumentacja powykonawczg atestow i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i
innych) uzytych przy realizacji zamowienia materiatow budowlanych i technologii.
Wyznaczenie kierownikow robot branzowych i ztozenie stosownych dokumentow i oswiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewngtrznym upowaznionym
do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do placu budowy.
Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej na caly okres
obowigzywania umowy na zasadach okreslonych w SWZ.
Optata za media wedle wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczaltem, zabezpieczenie
obiektéw w trakcie realizacji prac.
Zajecie i zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wiasny koszt w tym zabezpieczenie we wlasnym zakresie wtasciwych warunkow
socjalnych dla swoich pracownikow.
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Przygotowanie i przekazanie zamawiajagcemu planu BIOZ oraz przestrzeganie przepisow i zasad
BHP oraz p-poz wraz z przeszkoleniem personelu w tym zakresie.
Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania
okreslonych robdt oraz wykonanie robot z materialdow wtasnych, ktore muszg odpowiadac
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materialy w
celu zweryfikowania ich zgodnosci z oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpnienia Zamawiajagcemu w terminie pigciu dni od
otrzymania wezwania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce/podwykonawce oséb bezposrednio $wiadczace roboty budowlane na placu
budowy o ile wykonywane czynno$ci polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495)
tj. w szczegolnosci:
1) oswiadczenia pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Wykonawca przedlozy do umowy uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep
prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Rodzaje robdot powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladno$cig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegbdlnych robot Wykonawca uwzgledni okolicznosci mogace mie¢ wplyw na wykonanie
umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 3 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajacego
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(Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej 1 graficznej, zawierajacej wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji
rob6t budowlanych.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesuni¢cia terminOw realizacji poszczegolnych rodzajow robdt, o ile nie wplynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegbdlnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami
umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie
pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego
harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.
Zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z kompetencjami wynikajacymi z przepisow powszechnie
obowigzujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylacznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wpltyng¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystagpieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru 1 przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie. W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;
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3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub ze zezwoleniem na
budowe.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw etapow prac nie

w

uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach o ktorych mowa
w § 3.
Dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy
Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.
Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Udostgpnienie Wykonawcy odplatnie Zrodla poboru wody 1 energii elektrycznej, za$ rozliczanie
nastapi wedtug wskazan licznikoéw lub uzgodnionym ryczattem.
Dokonywanie odbioro6w na warunkach okreslonych w umowie.

§7
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie:

L
Odpowiedzialnym za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik
budowy w osobie ..............ccil posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr .............. Wydane przez ...........cooeveiiiiiiiiiiininnn.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba
ta posiada kwalifikacje i1 uprawnienia niezb¢dne do wykonywania funkcji nadzoru nad
realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedktada¢ Zamawiajacemu raporty o postgpie robot — raporty te
beda obejmowaty szczegotowe opisy postepu robot, obejmujace kazdy etap wykonywania
przedmiotu zamowienia okre§lony harmonogramem wymienionym w § 5, wskazujac na zakres
rzeczowy, materiatowy i1 kosztowy postepu robot.

Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez
korespondencj¢ dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot —
doprowadzenie do stanu pierwotnego (chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wlasny
koszt 1 ryzyko powstalych odpadéw, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami,
okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z
poézn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przedstawienie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpaddéw. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do
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tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca zobowigzany jest do potaczenie nowych instalacji z instalacjami istniejgcymi,
wykonanie koniecznych oston i zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot. Powyzsze zwigzane jest z realizacjg robot w czynnym obiekcie szpitalnym.

8. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych,
okreslonych we wiasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnien do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji, majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty, os§wiadcza, iz nastepujace czesci zamoéwienia bedg
realizowane przy udziale podwykonawcow:

- (nalezy wstawic¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
PrZezZ POAWYKONAWCE. ..o,

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czg$¢ projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktéorym mowa
§ 5 niniejszej umowy;,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z trescig
umowy taczace] Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia
0s6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
gdy:
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1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust 3 pkt 2)
niniejszego §,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkow zaptaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej Kkorzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy

6. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga roboty budowlane w przypadkach
okreslonych w ust. 5 niniejszego §,

9. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o0
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg 0
podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej,
okreslonej w § 10 niniejszej umowy.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypehienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usunie¢cia z placu budowy podwykonawcy lub zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajag innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej
umowile.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co
do wykonania tej czg$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.
Strony zgodnie ustalaja, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w
umowach z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym
realizacji przedmiotu zamdwienia i oferta Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.
W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Podstawg do dokonania
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy begdzie potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obciazajacej Wykonawce/podwykonawce, do
ktorej dotaczony bedzie protokot odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa
zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach
nie mozna si¢ powotlywaé¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

25. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaplaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 21.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

27. W razie zaistnienia w czasie realizacji robdt uzasadnionej okolicznos$ciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r prawo
zaméOwien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

28. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest podaé
Zamawiajacemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§9
ODBIORY ROBOT

1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czeSciowego na pismie. Odbiorowi
czesciowemu podlegaja w szczegdlnosci roboty zanikajace oraz stosuje sie¢ go do rozliczenia
czesSciowego inwestycji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru cze$ciowego w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia,
2) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgda¢ wykonania wadliwie wykonanej czes$ci przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstapi¢ od umowy.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w
terminie 7 dni od ich zgloszenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego o usuni¢ciu
wad lub usterek oraz wspdélnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.
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7. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamoOwienia, po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanych robot w szczegolnosci z projektem,
STWIOR, oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz
niniejszg umowa.

8. Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robdt budowlanych zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrgbnym
pismem. Gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika budowy.

9. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust.
8, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamowienia, w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy rozpocznie odbidr koicowy w wyznaczonym terminie. W czynnos$ciach odbioru
beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w szczegolnosci Inspektorzy
nadzoru oraz Kierownik budowy.

11. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczgcia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
umowy: dokumentacj¢ powykonawcza w tym kosztorys powykonawczy majacy charakter
pomocniczy do ustalenia czy wszystkie roboty zostaty zrealizowane, wszystkie instrukcje obstugi
i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen, dokumenty gwarancyjne dotyczace
zamontowanych urzadzen, atesty oraz wilasciwe dokumenty dopuszczajace do stosowania
materialow, a takze protokoly pomiarow prawidlowosci dzialania urzadzen i instalacji.

12. Strony sporzadza protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegdlno$ci
Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, wyznaczy terminy usuni¢cia wad 1 usterek
stwierdzonych podczas odbioru.

13. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia; § 9 ust. 3 1 § 9 ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

15. Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
upowaznionych przedstawicieli obu stron w terminie wspoOlnie uzgodnionym, w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z gwarancji.

16. Zamawiajacy okresli termin przegladow technicznych (gwarancyjnych) przed upltywem okresu
rekojmi i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§10
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajagcy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w razie odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.
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3.

6.

7.

8.

9.

10.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od niniejszej umowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z
zastrzezeniem § 14 ust. 1 oraz ust 2 pkt. 1), umowy — w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci
kary umownej.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
paragrafie 3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwiloki w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad liczonej od
uptywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne rowniez w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
co spowoduje koniecznos$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
kazdy dzien zwloki, za kazdy taki przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,02
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z termindow okreslonych w § 5 umowy
dotyczacych czynnosci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zl za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

7) nie przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowg o prace osob, o
ktorych mowa w § 4 ust 14 w wysokosci 1000,00 zt za kazda osobe.

Strony zgodnie postanawiaja iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzié¢
od siebie wynosi 30% brutto acznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, niezaleznie od kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaplata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 11
REKOJMIA I GWARANCJA
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10.

11.

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytulu wad w ramach przedmiotu niniejszej
umowy.
Okres gwarancji:
1) na wszelkie prace i roboty budowlane obj¢te przedmiotem umowy wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
2) na dostarczone i wbudowane materialy oraz zainstalowane urzadzenia i wyposazenie wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
1 jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres
gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiaty lub zainstalowane urzadzenia i
wyposazenie objete przedmiotem niniejszej umowy jest dluzszy niz okreSlony powyzej do
postanowien niniejszej umowy stosuje si¢ okres dtuzszy.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robdt i1 zgodno$ci z normami dostarczonych i
zastosowanych materialow, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usunig¢cia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.
Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyl si¢ on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robot oraz uzytych materialdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢
przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a
takze nieodplatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.
Gwarancja jakosci dotyczy i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, rob6t budowlano-
montazowych oraz instalacji, urzadzen i innych elementéw przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem
lub mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter
ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 14 dni roboczych bedzie nie mozliwe,
strony ustalajg wspolnie dluzszy termin na ich usunigcie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy. Usuniecie wad 1 usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku wystagpienia wad w okresie gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.
Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprz¢t bedzie pozbawiony ewentualnych
blokad serwisowych, ktére po uplywie gwarancji utrudnialyby Zamawiajacemu dostep do opcji
serwisowych lub naprawe wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub
po uptywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego zadanie kody serwisowe.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisoOw kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktorym mowa w § 2 ust. 1, tj. kwoty ............... 7t (stownie:
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............................... zt 00/100), ktéra zostanie wniesiona przez Wykonawcg najpdzniej w
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ...

2. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancj¢ zgodnego z umow3 1 nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta cze$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamoéwienie zostato wykonane nalezycie, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwotg kar przewidzianych umowa), natomiast pozostata czesé
zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji (ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrdcona w terminie do 15 dnia
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych umowa).

3. Jesli termin zakonczenia robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiany 0so6b odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy wskazanych w § 7 umowy,

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany numeréw kont bankowych,

4) zmiany podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporzadzen
(zmiany przepiséw badz wymogow szczegbdlnych dotyczacych przedmiotu zamowienia),

6) zmiany umowy w przypadkach okre§lonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia (modyfikacja zakresu §wiadczenia):

1) zaniechanie przez Zamawiajacego wykonania czg$ci robdt zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang lub wiedzg techniczng, lub w
przypadku, gdy uzasadnione okaze si¢ zmniejszenie zakresu robdt z zastrzezeniem, iZ
zmniejszenie nie przekroczy 20% wartosci robot w danej branzy.

2) roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczegdlno$ci nastepujacymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania materiatbw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakos$ci robot,

€) mozliwosciag zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, kosztow wykonywanych
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prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) mozliwosciag wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWiOR, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji
robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci lub zmniejszeniem kosztow
realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj.:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach okreslonych w
umowie, a w szczegdlnosci w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) oraz § 9 ust. 3
pkt 2,

2) urzedowej zmiany stawki podatku VAT,

3) w przypadku zastosowania art. art. 455 ust 2 ustawy PZP.

4. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej (rozumianej, jako zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czg¢sci lub
cato$ci zobowigzan umownych, ktorych strony nie mogty przewidzieé, ani ktérych nie
mogly przezwycigzy¢ 1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia),

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastapilo z przyczyn, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

3) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajagcych zrealizowanie
przedmiotu umowy w terminie,

4) zlecenia wykonania robot dodatkowych w oparciu o art.. 455 ust 2 ustawy PZP, ktore
maja wplyw na pierwotne terminy realizacji umowy lub wystapienia nieprzewidzianych
zdarzen zwigzanych z realizacja zadan statutowych przez Zamawiajagcego tj.
Swiadczeniem ustug zdrowotnych, ktoérych nie dato si¢ przewidzie¢, a maja wpltyw na
pierwotny termin realizacji inwestycji.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajacego 1 dokonywane beda w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), dla ktorych skutecznosci wystarczajace
jest jednostronne pisemne o$§wiadczenie strony.

6. Podstawe¢ do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowit bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokét konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Protoko6t konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie na wniosek Zamawiajacego
lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.

7. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:
opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztow zmiany w oparciu o czynniki
cenotworcze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty okre$lone przez strony, w
szczegblnosci przy wykorzystaniu Srednich ceny Sekocenbud dla wojewddztwa podlaskiego z
daty ztozenia oferty, rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.

8. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporzadzonej wyceny.
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9. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu $§wiadczenia wnioskowat bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji
Inspektora Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny,
zostanie sporzadzony protokét koniecznosci stanowiacy podstawe do aneksu do umowy.

10. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zaméwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym §.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art.
456 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w cz¢$ci umowy
ktorej zmiana dotyczy)

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP

Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoOwienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacemu przystuguje, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o opisanych ponizej
okolicznosciach, prawo do odstapienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

w przypadku zloZenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest w zwloce w stosunku do terminow
okreslonych w niniejszej umowie (harmonogramie rzeczowo — finansowym) o co
najmniej 7 dni,

w razie stwierdzenia wad, ktére w ramach umowy uprawniaja Zamawiajacego do
odstgpienia od niej w szczegdlnosci wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru,
ktérych Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowg, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego do wstrzymania robot lub do prowadzenia ich w
zgodnosci z umowa,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w
celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

3. W przypadku konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
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zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umows3.

7. W przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakos$ci wykonanych robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy wykaz zrealizowanych
robot na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najpdzniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

9. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w petni wszystkie
uprawniania nabyte przed dniem odstapienia.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Zgodnie z przepisami Dziatu X
ustawy PZP.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych miedzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepisow prawnych, ktore
odnoszg si¢ do przedmiotu umowy, a w szczego6lnos$ci ustawy Prawo budowlane.

4. Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postepowania, bedzie mie¢ miejsce

przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe o

przetwarzanie danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO 1

obowigzujacej ustawy o ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy

podstawowej (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Integralng czes¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastepujace zatgczniki:

1) Kosztorysy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.
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6) Wykaz podwykonawcow.*

7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych oferte w ramach konsorcjum.*
8) Oswiadczenie podwykonawcy.*

9) Odpis KRS Zamawiajacego

10) Dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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