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FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA dla Szpitala Ogdlnego w Kolnie

Dane Wykonawcy:

Petlna nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspolnej**:

6. Adres skrzynkiePUAP na ktéry Zamawiajacy ma przesta¢ korespondencje:
7. Nazwa banku i nr konta bankowego:

8. REGON: ..ot NIP: oo
9. KRS/CEIDG: .....coviiiiiiiiiieeesenee e

I1. Przedmiot oferty

1.

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego Znak sprawy:
Sz.0./ZP/07/2021 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na
remont Oddzialu Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu
Psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,,Poprawa jakosci, dostgpnosci i kompleksowosci swiadczen
medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie”, oferujemy wykonanie zamoOwienia

zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) za laczng cene ryczaltowa:

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021
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Zadanie Nr 1 — Remont Oddzialu Wewnetrznego - ...ccieeeeeeeeeeeeeeeesnnneees zl brutto
(stownie ZotyCh: ... )
podatek VAT ........%, . ceoveiiiniiinninnnnns zt (stownie ztotych: ... )

Oferowany dodatkowy okres gwarancji (powyzej min. okresu gwarancji oOpisanego w

kryterium oceny ofert pkt. 11 SWZ) ....................... (PODAC)
(dodatkowy okres gwarancji bedzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt. 11 SWZ)

Zadanie Nr 2 — Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego -

.............................. zl brutto

(stownie ZtotycCh: ... ... )

podatek VAT .......%, tj. ccovvvniinninnnnnnnn. zk (stownie ztotych: ... )
Oferowany dodatkowy okres gwarancji (powyzej min. okresu gwarancji oOpisanego w
kryterium oceny ofert pkt. 11 SWZ) ....................... (PODAC)

(dodatkowy okres gwarancji bedzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt. 11 SWZ)

Sktadamy niniejsza ofert¢ przetargowa we wltasnym imieniu™* / jako spotka cywilna** / jako
konsorcjum, ktérego partnerzy zostali ujawnieni w petnomocnictwie o ktorym mowa w pkt. 6.2.
ppkt 3) lit. d) SWZ*,

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w SWZ.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentami dotyczacymi niniejszego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, a w szczeg6élnosci z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, uzyskalismy wszelkie
informacje niezbedne do przygotowania oferty 1 wlasciwego wykonania zamdwienia publicznego
oraz przyjmujemy warunki okreslone w Specyfikacji Warunkéw ZamoéOwienia (SWZ) oraz
zatgcznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w przypadku wyboru
naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z zatagczonym do SWZ
wzorem umowy (Zatgcznik Nr 8a do SWZ dla Zadania Nr 1) lub/i (Zatacznik Nr 8b do SWZ dla
Zadania Nr 2).

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego w SWZ.

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajacego
okreslonym w punkcie 3 ppkt. 5) SWZ dotyczagcym =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych okreslone czynnosci.
Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdowienia
1 realizacji przysztego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena
dumpingowa 1 oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w mysl ustawy z 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021
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8. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoOwienia zrealizujemy bez udzialu podwykonawcow** / z
udzialem nastepujacych podwykonawcow**

Czesci zamowienia, ktorych Firmy (nazwa) podwykonawcy
Lp. wykonanie Wykonawca zamierza (dotyczy podwykonawcow, ktorzy sa znani
powierzy¢ podwykonawcy Wykonawcy na dzien ztozenia oferty)
1.
2.
3.

9. **QOswiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w nastepujacym zakresie:
(Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia nalezy przedstawié¢ w oryginale)

10. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgod¢ na termin platnosci: do 45 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki ptatnosci okre§lone w wzorze
umowy stanowigcym zalgcznik Nr 8a do SWZ (dla Zadania Nr 1) i/lub zalacznik Nr 8b do SWZ
(dla Zadania Nr 2).

11. Os$wiadczamy, ze niniejsza oferta:

1) ** nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisé6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2) ** zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Jezeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, zawierajq informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,, Zalgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”)

(** - niepotrzebne skresli¢)

12. Oswiadczamy, ze Wykonawca jest:
1) Mikroprzedsigbiorstwem**;
2) Matym przedsi¢biorstwem**;
3) Srednim przedsigbiorstwem**;
(** - niepotrzebne skresli¢)
- zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym definicji
mikroprzedsigbiorstw oraz matych 1 $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsi¢biorstwo — przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktérego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EURO

Matle przedsiebiorstwo — przedsi¢cbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktdrego roczny obrot lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miliondw EURO

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsigbiorcami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 oséb 1 ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionow
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EURO

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021
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** Oswiadczamy, ze Wykonawca nie_jest mikroprzedsi¢biorstwem badZz matym lub $rednim
przedsiebiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym
definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych 1 srednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003,
S. 36) (** - niepotrzebne skresli¢)

Oswiadczamy, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODOY wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.

Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowigzujemy si¢
do wniesienia przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wysokosci 5% ceny oferty brutto.

Wadium w kwocie .........c......... zt  zostalo wniesione dnia .............. r. wformie
.......................................... (wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy
Czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni¢znego przyjmuje si¢ termin
uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiajgcego).

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwroci¢ na konto bankowe Wykonawcy ( nalezy podac):

Oséwiadczamy, ze wybor naszej oferty (bedzie prowadzit*+/nie bedzie prowadzit**) do powstania
u zamawiajgcego obowiazku podatkowego:

1) e -

(nalezy wskazaé¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa Ilub Swiadczenie bedg prowadzily do powstania
obowiqzku podatkowego)

(nalezy wskazaé wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty podatku)

(nalezy wskazaé stawke podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzqg wykonawcy, bedzie miata zastosowanie)
Wskazuj¢ adresy internetowe ogolnodostgpnych i bezptatnych baz danych, pod ktorymi dostepne
sg os$wiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w SWZ.

D) e e e e e enaaans

* w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia (w szczegdlnoscei cztonkowie konsorcjum,
wspdlnicy spotki cywilnej) nalezy wskaza¢ lidera oraz adres do korespondencji.
** niewlasciwe skresli¢

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021
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Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Remont Oddziatu

Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa 1 remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn:

., Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczenn medycznych udzielanych przez Szpital

2999

Ogolny w Kolnie prowadzonego przez Szpital Ogoélny w Kolnie — Znak sprawy:

Sz.0./ZP/07/2021, o$wiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w SWZ

- Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w pkt ........... SWZ - Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021, polegam na zasobach
Nastepujacego/yCh POAMIOTU/OW: .. .cviieiieiieiie ettt ettt e e eetaeenbeenseesnsaesnsee e
W NASTEPUJACYII ZAKTESIC: .. . evevriiieiieieisieete ettt ettt et s bt et he ekt et he e b e e b e e b e ke e e e b e e s b e e nenbeenneenne

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powoluje si¢ na zasoby podmiotow trzecich w przedmiotowym postepowaniu
osSwiadczenie nalezy wykreslic. Zamawiajgcy rownoznacznie ze skresleniem oSwiadczenia bedzie rozumial nie

uzupelnienie jego tresci.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,.Remont Oddziatu

Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn:

, Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital

2999

Ogolny w Kolnie

prowadzonego przez Szpital Ogélny w Kolnie — Znak sprawy:
Sz.0./ZP/07/2021 ", o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy PZP.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ustawy
PZP w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego w SWZ.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ................ ustawy PZP (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP). Jednoczesnie
o$wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzq w stosunku do Wykonawcy okolicznosci o ktorych mowa w oswiadczeniach
nalezy wykresli¢ tres¢ oswiadczenia. Zamawiajgcy rownoznacznie ze skresleniem oSwiadczenia bedzie rozumial nie

uzupelnienie jego tresci.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Remont Oddziatu

Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa 1 remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn:

., Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczenn medycznych udzielanych przez Szpital

29

Ogolny w_Kolnie”™ prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak sprawy:

Sz.0./ZP/07/2021, o$wiadczam, co nastgpuje:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w SWZ
- Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021 w nastgpujagcym zakresie tj. dotyczy warunku udzialu
okreslonego w pkt ............ SWz

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Eﬂ?g;équsekie Rzeczpospolita %}. Unliuil;:j?k?:jjrzljs R
Program Regionalny - Polska Podlaskie Rozwoju Regionalnego Trant

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik Nr 3b do SWZ

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Remont Oddziatu
Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa 1 remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn:

., Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczenn medycznych udzielanych przez Szpital

2999

Ogolny w Kolnie prowadzonego przez Szpital Ogoélny w Kolnie — Znak sprawy:

Sz.0./ZP/07/2021 ", o$wiadczam, co nastgpuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
PZP.

2. Os$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ustawy PZP w
zakresie okreslonym przez Zamawiajacego w SWZ.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ................ ustawy PZP (poda¢é majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy PZP). Jednoczes$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzqg w stosunku do Wykonawcy okolicznosci o ktérych mowa w oSwiadczeniach
nalezy wykresli¢ tres¢ oswiadczenia. Zamawiajgcy rownoznacznie ze skresleniem oswiadczenia bedzie rozumial nie

uzupelnienie jego tresci.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik Nr 4a do SWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualnosci informacji zawartych w oSwiadczeniu,

o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia

z postepowania okreslonych w SWZ

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego pn. ,,Remont Oddziatu

Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa 1 remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn:

., Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczenn medycznych udzielanych przez Szpital

29

Ogolny w_Kolnie”™ prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak sprawy:

Sz.0./ZP/07/2021, o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania okreslonych w SWZ o ktérych mowa:

e wart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

e wart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

e wart. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 — 8 ustawy PZP
sa aktualne na dzien ich zlozenia oraz sa zgodne z prawda i zostaly przedstawione z peing
swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu tych

informacji.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik Nr 4b do SWZ

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

o aktualnosci informacji zawartych w oSwiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia

z postepowania okreslonych w SWZ

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego pn. ,,Remont Oddziatu

Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa 1 remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn:

., Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczenn medycznych udzielanych przez Szpital

29

Ogolny w_Kolnie”™ prowadzonego przez Szpital Ogolny w Kolnie — Znak sprawy:

Sz.0./ZP/07/2021, o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania okreslonych w SWZ o ktérych mowa:

e wart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

e wart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

e wart. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 — 8 ustawy PZP
sa aktualne na dzien ich zlozenia oraz sa zgodne z prawda i zostaly przedstawione z peing
swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu tych

informacji.

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik Nr 5 do SWZ

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)

Ja/my nizej podpisani:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy/Wykonawcow w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamowienia).

Ubiegajac si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego na ,.Remont Oddzialu Wewnetrznego oraz
rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogolnego w Kolnie
realizowanego w ramach projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,, Poprawa jakosci,

dostepnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie’;
Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

1.* Oswiadczam/y, ze nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym
wykonawca, ktory ztozyt odrebng ofert, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu. Jednocze$nie zatgczam nastgpujace dokumenty lub informacje potwierdzajace
przygotowanie oferty, oferty czgsciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatlowe;:

2.* O$wiadczamy, ze nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 1 1086) z
innym wykonawca, ktory ztozyl odrebng ofert, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu.

* - nalezy wypeni¢ pkt. 1 lub pkt 2, niepotrzebne skresli¢

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik Nr 6 do SWZ

.% -
- I
Podlaskie Ir i

Nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na ,Remont Oddzialu Wewnetrznego oraz
rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
realizowanego w ramach projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn. ,,Poprawa jakosci,
dostepnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie’”;
Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021, w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w

postgpowaniu okreslonych w SWZ wykazujemy nastepujace roboty budowlane:

Zadanie Nr 1 — Remont Oddzialu Wewnetrznego.

Warto$¢ robét
budowlanych
brutto (zh)

Lp. Rodzaj robot

budowlanych

Daty wykonania
robot budowlanych
(dd-mm-r)

Miejsce wykonania
robot budowlanych

Podmiot, na rzecz
ktdérego roboty
budowlane zostaly
wykonane

Zadanie Nr 2 — Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego.

Wartos$¢ robot
budowlanych
brutto (z})

Lp. Rodzaj roboét

budowlanych

Daty wykonania
robot budowlanych
(dd-mm-r)

Miejsce wykonania
robot budowlanych

Podmiot, na rzecz
ktorego roboty
budowlane zostaly
wykonane

Nalezy zalgczy¢ dowody okreslajgce, czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bgd? inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na
rzecg ktorego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od
niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik 7 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na ,Remont Oddziatu Wewnetrznego oraz
rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
realizowanego w_ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: , Poprawa jakosci,
dostepnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie””,;
Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021, w celu potwierdzenia speilniania warunkow udzialu w
postgpowaniu okreslonych w SWZ wykazujemy nizej wymienione osoby skierowane do realizacji
zamdwienia oraz o$wiadczamy, ze osoby te posiadaja wymagane uprawnienia niezb¢dne do

realizacji zamowienia.

Zadanie Nr 1 — Remont Oddzialu Wewnetrznego.

Podstawa do

L dysponowania Zakres Kwalifikacje
P: Imig i nazwisko ysponov wykonywanych J Dos$wiadczenie | Wyksztalcenie | Uprawnienia
tymi P zawodowe
osobami* czynnosci

* umowa 0 prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

Zadanie Nr 2 — Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego.

Podstawa do

- Zakres e
Lp: Imie i nazwisko dysponowanla wykonywanych Kwalifikacje Doswiadczenie | Wyksztalcenie | Uprawnienia
tymi P zawodowe
OSObami* €Zynnosci

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisa¢ jakie)

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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Zalacznik Nr 8a do SWZ

~WZOR UMOWY” - dla Zadania Nr 1
Umowanr ......... [ .

Na remont Oddzialu Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu
Psychiatrycznego Szpitala Ogolnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,,Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczen
medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie”

Zadanie Nr 1 — Remont Oddzialu Wewnetrznego.

zawarta dnia ...........ccceeeenen, w Kolnie
pomiedzy:
Szpitalem Ogolnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, Nr BDO 000001617, zwanym dalej ,, Zamawiajagcym ”, reprezentowanym

przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2019r. poz. 2019 ze zm.) - Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021 Remont Oddzialu Wewnetrznego oraz
rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogolnego w Kolnie
realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,,Poprawa jakosci,
dostgpnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie”
- Zadanie Nr 1 — Remont Oddzialu Wewnetrznego.

Projekt jest wspolfinansowany przez Unie Europejskq 7 Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIIL. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoleczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021

Projekt jest wspobitfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziafanie 8.4. Infrastruktura spoleczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac i robot w celu
wykonania remontu Oddzialu Wewnetrznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 69,
18-500 Kolno, nr ew. dzialki 1727/17, obreb Kolno zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
dokumentacjg projektowa, STWIOR i harmonogramem rzeczowo - finansowym robot
sporzqdzonym przez Wykonawcc; 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcymi
Zatgczniki Nr .. ceey souses

2. Przedmiot zamodwienia Jest reahzowany na podstawie zgloszenia robot budowlanych z dnia
18.03.2019 roku.

3. Strony ustalaja iz roboty budowlane obj¢te niniejszg umowa beda definiowane zgodnie z w
zalacznika II do dyrektywy 2014/24/UE, w zataczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objgtych
dzialem 45 zatacznika I do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
7 16.12.2002, str. 1, z pdzn. zm.5)), zwanego dalej ,, Wsp6lnym Stownikiem Zamoéwien”.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja stanowigce zataczniki do niniejszej umowy:
dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
oraz odpowiedziami na pytania udzielonymi w trakcie procedowania przedmiotowego
postgpowania. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przedmiotowa dokumentacja i nie wnosi
do niej zadnych zastrzezen.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujacymi normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§2
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
ktorego wysokos¢ zgodnie ze ztozong ofertg ustalona zostata na kwotg ..ccevevveneinnnnne. z} brutto
(stownie: . ............. 7} 00/100) w tym nalezny podatek VAT w WySOKOSCI evervrernerennrennnn..

2. Wynagrodzeme Wykonawcy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci wszelkie koszty
dotyczace robot budowlanych, robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty niezbgdne do osiggnigcia celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktore
okazg si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 3.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 45 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury do siedziby pod warunkiem przedtozenia
dokumentow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Strony postanawiajg iz podstawa do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokot
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy
lub powierzeniu poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne
dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
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10.

11.

fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaly wbudowane, a roboty
wykonane zgodnie z umowa.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust.1 nastgpi fakturg czgsciowq i1 fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:

1) faktury czeSciowe wystawiane nie cze$ciej niz co 2 miesigce, W wysokosci
odpowiadajgcemu procentowemu zaawansowaniu robdt budowlanych, podstawag do
wystawienie faktury jest podpisany protokot odbioru czg$ciowego przez Kierownikow
budowy 1 Inspektorow Nadzoru danej specjalnosci. Laczna wartos¢ faktur czgsciowych
nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.;

2) fakturg koncowa w wysokos$ci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1 — podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez strony protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Rozliczenie nastapi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaptaty czgsci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z bezposrednig zaptata na rzecz podwykonawcy,
okreslonych w tresci niniejszej umowy.

W  przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajagcemu faktury
koncowej na zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz
oswiadczenie podwykonawcy ztozone w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze dokonywaé przelewu (cesji), przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelno$ci przypadajacej mu w stosunku do Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzacego Zamawiajagcego oraz po
wyrazeniu zgody Zamawiajagcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Czynno$é
prawna majaca na celu zmiang wierzyciela moze nastapi¢ wylacznie w trybie okre§lonym
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytulu opdznienia w
ptatnosci ponad termin platnosci wskazany w umowie.

§3
TERMINY

Terminy obowigzujace w ramach niniejszej umowy:

1.

Rozpoczgcie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania placu budowy protokdtem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, nie pozniej
niz do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja przez Wykonawce robot, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie
podczas czynnego wykonywania przez Zamawiajacego jego dzialalnos$ci statutowej, w zwigzku z
czym Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, za$
wszelkie niedogodnosci z tym zwigzane stanowia ryzyko Wykonawcy.

Termin zakonczenia realizacji wszelkich robot, stanowiacych przedmiot umowy, lacznie z
czynnos$ciami odbioru koncowego wynosi maksymalnie 100 dni kalendarzowych liczac od dnia
przekazania placu budowy, opisanego w ust. 1 niniejszego §.
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10.

11.

12.

13.

14.

§4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru robodt, oraz aktualng wiedza techniczng, obowigzujacymi normami
technicznymi, obowigzujagcymi przepisami oraz w zakresie, w terminach 1 na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.
Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i1 zgéd wymaganych w
szczegblnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ 1 niniejszej umowy.
Przeszkolenie pracownikoéw Zamawiajgcego przed odbiorem koncowym w zakresie obstugi i
uzytkowania zamontowanych urzgdzen, instalacji i innych elementdéw wymagajgcych
okreslonego przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i konserwacji (eksploataciji).
Przeprowadzanie w okresie gwarancji czynnos$ci konserwacyjnych zamontowanych urzadzen,
instalacji i innych elementéw, w terminach przewidzianych przez producenta na zasadach
okreslonych w §11 umowy oraz $wiadczenie nieodptatnych napraw i ushug serwisowych w celu
utrzymania ich w ciaglej sprawnosci techniczne;.
Przygotowanie wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na zadanie Zamawiajacego.
Przedstawianie podczas odbiorow 1 przekazanie Zamawiajagcemu wraz z budowlang
dokumentacja powykonawczg atestow i $§wiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i
innych) uzytych przy realizacji zamowienia materiatow budowlanych i technologii.
Wyznaczenie kierownikow robot branzowych i ztozenie stosownych dokumentéw i oswiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewngtrznym upowaznionym
do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do placu budowy.
Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty okres
obowigzywania umowy na zasadach okreslonych w SWZ.
Optata za media wedle wskazan licznikow lub uzgodnionym ryczaltem, zabezpieczenie
obiektow w trakcie realizacji prac.
Zajecie 1 zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wilasny koszt w tym zabezpieczenie we wlasnym zakresie wiasciwych warunkow
socjalnych dla swoich pracownikow.
Przygotowanie i przekazanie zamawiajacemu planu BIOZ oraz przestrzeganie przepisow i zasad
BHP oraz p-poz wraz z przeszkoleniem personelu w tym zakresie.
Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania
okreslonych robdt oraz wykonanie robot z materialdow wilasnych, ktore muszg odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materiaty w
celu zweryfikowania ich zgodnosci z oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpnienia Zamawiajagcemu w terminie pieciu dni od
otrzymania wezwania dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce/podwykonawce 0sob bezposrednio $§wiadczace roboty budowlane na placu
budowy o ile wykonywane czynno$ci polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
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22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495)
tj. w szczegolnosci:
1) oswiadczenia pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.

15. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nast¢pujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzglgdnia¢ szacowany postep
prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Rodzaje robot powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robdt, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczeg6lnych robot Wykonawca uwzgledni okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na wykonanie
umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 3 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i

zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone w wersji papierowe] 1 W

edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajacego

(Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposoéb w wersji

papierowej 1 graficznej, zawierajacej wyroznienie poszczegolnych etapow postgpu w realizacji

robot budowlanych.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —

finansowego na terenie budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.

7. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie

przesunigcia termindéw realizacji poszczegolnych rodzajow robot, o ile nie wplynie to na termin
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zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez
Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczeg6lnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

11. Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnoSci z postanowieniami
umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

12. Zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

13. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z kompetencjami wynikajacymi z przepisOow powszechnie
obowigzujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplyng¢ na pogorszenie jakoSci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystagpieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru 1 przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robot w harmonogramie. W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjga projektowg lub ze zgloszeniem robdt
budowlanych.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindOw etapoOw prac nie
uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach o ktorych mowa
w § 3.

2. Dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy
Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.
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Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Udostepnienie Wykonawcy odptatnie zrodta poboru wody i energii elektrycznej, za$ rozliczanie
nastgpi wedtug wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczaltem.

Dokonywanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie.

§7
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie:

L
Odpowiedzialnym za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik
budowy w osobie ..., posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr .............. Wydane przez ...........cooeveiiiiiiiiiniinannn.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
strony. Zmiana bgdzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba
ta posiada kwalifikacje 1 uprawnienia niezb¢dne do wykonywania funkcji nadzoru nad
realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktada¢ Zamawiajagcemu raporty o postepie robot — raporty te
bedg obejmowaty szczegdlowe opisy postepu robot, obejmujace kazdy etap wykonywania
przedmiotu zaméwienia okreslony harmonogramem wymienionym w § 5, wskazujac na zakres
rzeczowy, materialowy i kosztowy postepu robot.

Strony zobowigzuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez
korespondencje dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegolnosci
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot —
doprowadzenie do stanu pierwotnego (chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wlasny
koszt i ryzyko powstalych odpadéw, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami,
okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z
poézn. zm.) oraz wymaganiami ochrony §rodowiska 1 przedstawienie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadéw. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do potaczenie nowych instalacji z instalacjami istniejacymi,
wykonanie koniecznych oston 1 zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot. Powyzsze zwigzane jest z realizacja robdt w czynnym obiekcie szpitalnym.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych,
okreslonych we wlasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru nie ma uprawnien do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji, majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.
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§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty, o§wiadcza, iz nastepujace czesci zamodwienia beda
realizowane przy udziale podwykonawcow:

- (nalezy wstawié nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
PIrZeZ POAWYKONAWCE. ... ..o et

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng cze$¢ projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa
§ 5 niniejszej umowy,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z trescig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia
0s0b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3 pkt 2)
niniejszego §,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkow zaptaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach
okreslonych w ust. 5 niniejszego §,

9. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamédwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
okreslonej w § 10 niniejszej umowy.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usuni¢cia z placu budowy podwykonawcy lub zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
umowie.

16. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co
do wykonania tej czesci robot.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

18. Strony zgodnie ustalajg, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w
umowach z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym
realizacji przedmiotu zamoéwienia i ofertg Wykonawcy.

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢é od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy robdot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot.
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W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi. Podstawa do dokonania
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce/podwykonawce, do
ktorej dotagczony bedzie protokot odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa
zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach
nie mozna si¢ powotywa¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaplaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonych dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 21.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest podac
Zamawiajgcemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcoéw. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§9
ODBIORY ROBOT

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego na pismie. Odbiorowi
czesciowemu podlegaja w szczegdlnosci roboty zanikajace oraz stosuje sie¢ go do rozliczenia
cze$ciowego inwestycji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6.
Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru czgsciowego w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowié odbioru do czasu ich

usunigcia,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstapi¢ od umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w
terminie 7 dni od ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego o usuni¢ciu
wad lub usterek oraz wspolnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamoOwienia, po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt w szczegdlnosci z projektem,
STWIOR, oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz
niniejsza umowa.

Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robot budowlanych zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrgbnym
pismem. Gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust.
8, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamowienia, w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie. Zakonczenie czynnosci odbioru koficowego nastapi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.
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Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w wyznaczonym terminie. W czynno$ciach odbioru
bedg brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegdlnosci Inspektorzy
nadzoru oraz Kierownik budowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
umowy: dokumentacje powykonawcza w tym kosztorys powykonawczy majacy charakter
pomocniczy do ustalenia czy wszystkie roboty zostaty zrealizowane, wszystkie instrukcje obstugi
1 eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen, dokumenty gwarancyjne dotyczace
zamontowanych urzadzen, atesty oraz wlasciwe dokumenty dopuszczajace do stosowania
materiatow, a takze protokoty pomiaréw prawidlowosci dziatania urzadzen i instalacji.

Strony sporzadza protokoét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegdlnosci
Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, wyznaczy terminy usunigecia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru.

Zamawiajacy moze podjac decyzje¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia; § 9 ust. 3 1 § 9 ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
rob6t. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Odbior ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
upowaznionych przedstawicieli obu stron w terminie wspoOlnie uzgodnionym, w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcg zobowigzan wynikajacych
z gwarancji.

Zamawiajacy okresli termin przegladow technicznych (gwarancyjnych) przed uptywem okresu
rekojmi 1 gwarancji oraz termin usuni¢cia stwierdzonych w tym okresie wad 1 usterek.

§10

KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od niniejszej] umowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z
zastrzezeniem § 14 ust. 1 oraz ust 2 pkt. 1), umowy — w tym przypadku Zamawiajacy nie placi
kary umownej.
W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
paragrafie 3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,05 % facznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad liczonej od
uplywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne rowniez w przypadku:
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1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
co spowoduje koniecznos¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,05 % lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
kazdy dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % lacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy taki przypadek.

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,02
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek

6) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 5 umowy
dotyczacych czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

7) nie przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace osob, o
ktorych mowa w § 4 ust 14 w wysokosci 1000,00 zt za kazda osobg.

7. Strony zgodnie postanawiajg iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢
od siebie wynosi 30% brutto lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

8. W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, niezaleznie od kar umownych.

9. Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastgpuje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umowne;j. Brak zaptaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Naliczenie przez Zamawiajacego badZz zaplata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§11
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji z tytutu wad w ramach przedmiotu niniejszej
UMOoWy.
2. Okres gwarancji:
1) na wszelkie prace 1 roboty budowlane objgte przedmiotem umowy wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
2) na dostarczone i wbudowane materialy oraz zainstalowane urzadzenia i wyposazenie wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
i jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres
gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiaty lub zainstalowane urzadzenia i
wyposazenia objete przedmiotem niniejszej umowy jest dhuzszy niz okreslony powyzej do
postanowien niniejszej umowy stosuje si¢ okres dtuzszy.
3. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki 1 wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
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10.

11.

budowlanej i przepisom prawa wykonanie robot i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatlow, konstrukcji 1 urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuni¢cia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyl si¢ on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robot oraz uzytych materialdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢
przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a
takze nieodptatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

Gwarancja jakosci dotyczy 1 obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, robot budowlano-
montazowych oraz instalacji, urzagdzen i innych elementow przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem
lub mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter
ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 14 dni roboczych bedzie nie mozliwe,
strony ustalajg wspodlnie dluzszy termin na ich usunigcie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy. Usuniecie wad 1 usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usuna¢, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.

Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprzgt bedzie pozbawiony ewentualnych
blokad serwisowych, ktore po uplywie gwarancji utrudnialyby Zamawiajacemu dostep do opcji
serwisowych lub napraw¢ wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub
po uplywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego zadanie kody serwisowe.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktorym mowa w § 2 wust. 1, tj. kwoty ............... zt  (slownie:
............................... zt 00/100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najpozniej w
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ..............cooiiiiiiiiiiiiin

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancj¢ zgodnego z umowa 1 nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta cze$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru
kofcowego przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamowienie zostalo wykonane nalezycie, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych umowag), natomiast pozostata czes¢
zabezpieczenia, tj. 30%, shuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji (ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrdocona w terminie do 15 dnia
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych umowa).
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3. Jesli termin zakonczenia robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostal przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robot.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

zmiany 0sOb odpowiedzialnych za realizacje umowy wskazanych w § 7 umowy,

zmiany danych teleadresowych,

zmiany numeréw kont bankowych,

zmiany podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,

zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporzadzeh
(zmiany przepiséw badz wymogoéw szczegdlnych dotyczacych przedmiotu zaméwienia),
zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm..

2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamowienia (modyfikacja zakresu §wiadczenia):

1)

2)

zaniechanie przez Zamawiajacego wykonania cze$ci robdot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang lub wiedza techniczng, lub w
przypadku, gdy uzasadnione okaze si¢ zmniejszenie zakresu robot z zastrzezeniem, iz
zmniejszenie nie przekroczy 20% wartosci robot w danej branzy.

roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi
okolicznos$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadzen o rownym Ilub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robét, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

€) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji  inwestycji, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) mozliwoscia wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie lub STWIiOR, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci lub
zmniejszeniem  kosztow  realizacji  inwestycji, usprawnieniem  procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj.:
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4.

10.

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach okreslonych w
umowie, a w szczegolnosci w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) oraz § 9 ust. 3
pkt 2,

2) urzedowej zmiany stawki podatku VAT,

3) w przypadku zastosowania art. art. 455 ust 2 ustawy PZP.

Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej (rozumianej, jako zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czegsci lub
cato$ci zobowigzan umownych, ktorych strony nie mogty przewidzieé, ani ktérych nie
mogly przezwyciezy¢ 1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia),

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

3) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajgcych zrealizowanie
przedmiotu umowy w terminie,

4) zlecenia wykonania robo6t dodatkowych w oparciu o art. 455 ust 2 ustawy PZP, ktore maja
wplyw na pierwotne terminy realizacji umowy lub wystgpienia nieprzewidzianych
zdarzen zwigzanych z realizacja zadan statutowych przez Zamawiajacego tj.
$wiadczeniem ushug zdrowotnych, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢, a maja wptyw na
pierwotny termin realizacji inwestycji.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajacego i dokonywane bgda w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewazno$ci za
wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), dla ktorych skutecznosci wystarczajace
jest jednostronne pisemne o$§wiadczenie strony.

\Podstawe¢ do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowil bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokol konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Protokdt konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie na wniosek Zamawiajacego
lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.
Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:
opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztow zmiany w oparciu o czynniki
cenotworcze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty okre$lone przez strony, W
szczegblnosci przy wykorzystaniu Srednich ceny Sekocenbud dla wojewodztwa podlaskiego z
daty ztozenia oferty, rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.

Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporzadzonej wyceny.

W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu §wiadczenia wnioskowal bgdzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji
Inspektora Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny,
zostanie sporzadzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.
Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym §.

§ 14
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art.
456 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1)
2)

3)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w cz¢$ci umowy
ktdérej zmiana dotyczy)

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP

Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacemu przystuguje, w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o opisanych ponizej
okolicznosciach, prawo do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtluzszy niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest w zwloce w stosunku do termindéw
okreslonych w niniejszej umowie (harmonogramie rzeczowo — finansowym) o co
najmniej 7 dni,

w razie stwierdzenia wad, ktére w ramach umowy uprawniaja Zamawiajacego do
odstgpienia od niej w szczegdlnosci wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru,
ktérych Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowg, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego do wstrzymania robot lub do prowadzenia ich w
zgodnosci z umowa,

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w
celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. W przypadku konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wicksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okre§lonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umows3.
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7. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakos$ci wykonanych robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujgce obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych
robot na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najpozniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania o§wiadczenia o
odstapieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

9. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni wszystkie
uprawniania nabyte przed dniem odstgpienia.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sa zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Zgodnie z przepisami Dzialu X
ustawy PZP.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych migdzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepisow prawnych, ktore
odnoszg si¢ do przedmiotu umowy, a w szczegdlno$ci ustawy Prawo budowlane.

4. Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postgpowania, bedzie mie¢ miejsce
przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe o
przetwarzanie danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO i
obowigzujace] ustawy o ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy
podstawowej (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastepujace zatgczniki:

1) Kosztorysy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

6) Wykaz podwykonawcow.*

7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych oferte w ramach konsorcjum.*
8) Oswiadczenie podwykonawcy.*

9) Odpis KRS Zamawiajacego

10) Dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy

*jezeli dotyczy
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Zamawiajacy Wykonawca

Zalacznik Nr 8b do SWZ

~WZOR UMOWY” - dla Zadania Nr 2
Umowa nr ......... [, | A

Na remont Oddzialu Wewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu
Psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,,Poprawa jakosci, dostepnosci i kompleksowosci swiadczen
medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie”

Zadanie Nr 2 — Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego.

zawarta dnia ............c.cceeee, w Kolnie
pomiedzy:
Szpitalem Ogolnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, Nr BDO 000001617, zwanym dalej ,, Zamawiajagcym ”, reprezentowanym

przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2019r. poz. 2019 ze zm.) - Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021 Remont Oddzialu Wewnetrznego oraz
rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie
realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 pn: ,,Poprawa jakosci,
dostepnosci i kompleksowosci swiadczen medycznych udzielanych przez Szpital Ogolny w Kolnie”
- Zadanie Nr 2 — Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Oddzialu Psychiatrycznego.

Projekt jest wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskq z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Znak sprawy: Sz.0./ZP/07/2021
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac i robot w celu
wykonania rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Oddzialu Psychiatrycznego
zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, nr ew. dzialki 1727/17, obreb
Kolno zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg projektowa, STWiOR i
harmonogramem rzeczowo - finansowym robot sporzadzonym przez Wykonawce; 1
zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcymi Zalgcezniki Nr ..., «.euey «..e..

2. Przedmiot zamowienia jest realizowany na podstawie decyzji Nr 88 pozwolema na budowe z
dnia 13.04.2021 roku wydanej przez Staroste Kolnenskiego.

3. Strony ustalaja iz w roboty budowlane obj¢te niniejsza umowa beda definiowane zgodnie z w
zalacznika II do dyrektywy 2014/24/UE, w zalaczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych
dzialem 45 zatacznika I do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
7 16.12.2002, str. 1, z p6zn. zm.5)), zwanego dalej ,,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja stanowigce zalgczniki do niniejszej umowy:
dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
oraz odpowiedziami na pytania udzielonymi w trakcie procedowania przedmiotowego
postgpowania. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z przedmiotowa dokumentacjg i nie wnosi
do niej zadnych zastrzezen.

5. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujacymi normami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach
1 na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§2
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
ktérego wysokos¢ zgodnie ze ztozong ofertg ustalona zostata na kwotg ..oeevevininnnnn. zl brutto
(stownie: . ............. 7} 00/100) w tym nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI veveeurernerenrenenns

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegéOlnosci wszelkie koszty
dotyczace robot budowlanych, robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty niezb¢dne do osiagnigcia celu stanowigcego przedmiot umowy; ma ono charakter
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naklad pracy i inne naktady, ktore
okazg si¢ niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach
okreslonych w § 13 ust. 3.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 45 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonej faktury do siedziby pod warunkiem przediozenia
dokumentow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
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10.

11.

Strony postanawiaja iz podstawa do fakturowania bedzie podpisany przez strony protokot
bezusterkowego odbioru koncowego lub rozliczenie, sporzadzonego po odstgpieniu od umowy
lub powierzeniu poprawienia robot i ich dokonczenia osobie trzeciej. Faktura lub inne
dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na
fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaly wbudowane, a roboty
wykonane zgodnie z umowa.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust.1 nastgpi fakturg cz¢sciows 1 fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:

1) faktury czeSciowe wystawiane nie cze$ciej niz co 2 miesigce, W Wwysokosci
odpowiadajagcemu procentowemu zaawansowaniu robdt budowlanych, podstawa do
wystawienie faktury jest podpisany protokot odbioru czgsciowego przez Kierownikow
budowy 1 Inspektorow Nadzoru danej specjalnosci. Laczna wartos¢ faktur czgsciowych
nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1.;

2) fakturg koncowa w wysokosci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1 — podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez strony protokédt
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Rozliczenie nastapi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaplaty czgsci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z bezposrednig zaptata na rzecz podwykonawcy,
okreslonych w tresci niniejszej umowy.

W  przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury
koncowej na zrealizowane roboty, dolaczy¢ dowod zaplaty za wykonany przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawceg zakres robot, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz
o$wiadczenie podwykonawcy zlozone w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu (cesji), przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci przypadajacej mu w stosunku do Zamawiajacego na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzacego Zamawiajacego oraz po
wyrazeniu zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Czynnos¢
prawna majaca na celu zmian¢ wierzyciela moze nastapi¢ wylacznie w trybie okreslonym
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci lecznicze;.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych z tytulu opdznienia w
ptatnosci ponad termin platno$ci wskazany w umowie.

§3
TERMINY

Terminy obowigzujace w ramach niniejszej umowy:

1.

Rozpoczgcie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien przekazania placu budowy protokdtem
zdawczo — odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, nie pdzniej
niz do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja przez Wykonawce robdt, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie
podczas czynnego wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalnos$ci statutowej, w zwigzku z
czym Wykonawca winien uwzgledni¢ ten fakt w toku planowania i realizowania robot, zas
wszelkie niedogodnosci z tym zwigzane stanowia ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Termin zakonczenia realizacji wszelkich robot, stanowigcych przedmiot umowy, lacznie z
czynno$ciami odbioru koncowego wynosi maksymalnie 300 dni kalendarzowych liczac od dnia
przekazania placu budowy, opisanego w ust. 1 niniejszego §.

§4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot, oraz aktualng wiedzg techniczng, obowigzujagcymi normami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, w terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ 1 niniejszej umowie.
Zapewnienie obstugi geodezyjne;j.
Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i1 zgdéd wymaganych w
szczegolnosci stosownymi przepisami oraz postanowieniami w SWZ i niniejszej umowy.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji wraz z
wnioskiem).
Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajagcego przed odbiorem koncowym w zakresie obstugi i
uzytkowania zamontowanych urzadzen, instalacji 1 innych elementow wymagajacych
okreslonego przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i konserwacji (eksploatacji).
Przeprowadzanie w okresie gwarancji czynnosci konserwacyjnych zamontowanych urzadzen,
instalacji i innych elementow, w terminach przewidzianych przez producenta na zasadach
okreslonych w §11 umowy oraz §wiadczenie nicodptatnych napraw i ustug serwisowych w celu
utrzymania ich w ciaglej sprawnosci techniczne;.
Przygotowanie wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na zadanie Zamawiajacego.
Przedstawianie podczas odbiorow 1 przekazanie Zamawiajagcemu wraz z budowlang
dokumentacja powykonawczg atestow i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i
innych) uzytych przy realizacji zamowienia materialow budowlanych 1 technologii.
Wyznaczenie kierownikow robot branzowych i ztozenie stosownych dokumentow i oswiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym
do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do placu budowy.
Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej na caty okres
obowigzywania umowy na zasadach okreslonych w SWZ.
Optata za media wedle wskazan licznikow lub uzgodnionym ryczaltem, zabezpieczenie
obiektow w trakcie realizacji prac.
Zajecie 1 zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wilasny koszt w tym zabezpieczenie we wiasnym zakresie wlasciwych warunkow
socjalnych dla swoich pracownikow.
Przygotowanie i przekazanie zamawiajagcemu planu BIOZ oraz przestrzeganie przepiséw 1 zasad
BHP oraz p-poz wraz z przeszkoleniem personelu w tym zakresie.
Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania
okreslonych robdt oraz wykonanie robot z materiatow wilasnych, ktore muszg odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie W rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury za zakupione przez niego materiaty w
celu zweryfikowania ich zgodnosci z oferta Wykonawcy.
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16.

17.

o s

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostgpnienia Zamawiajagcemu w terminie pigciu dni od
otrzymania wezwania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce/podwykonawce 0sob bezposrednio §wiadczace roboty budowlane na placu
budowy o ile wykonywane czynnos$ci polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495)
tj. w szczegolnosci:
1) oswiadczenia pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speilniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci.

§5

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,.harmonogramem”. Harmonogram stanowi zalacznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nastepujacy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzglednia¢ szacowany postep
prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Rodzaje robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robo6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z dokladno$cig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegbdlnych robot Wykonawca uwzgledni okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na wykonanie
umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 3 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej 1 graficznej, zawierajacej wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.
Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku
zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
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7. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

8. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia terminOw realizacji poszczegolnych rodzajow robot, o ile nie wptynie to na termin
zakonczenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez
Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegélnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

11. Jezeli

Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu,

uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodno$Sci z postanowieniami
umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
harmonogramu uwzgl¢dniajacego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy.

12. Zaktualizowany harmonogram zast¢puje dotychczasowy harmonogram i jest wiagzacy dla Stron.

13. Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych zgodnie =z kompetencjami wynikajacymi z przepisOw powszechnie
obowigzujacych, a nadto na podstawie umowy w przypadku:

1)

2)

3)

wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce;

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wpltynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystapieniem tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru 1 przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie. W przypadku braku
porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

gdyby ich kontynuacja mogltaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub ze zezwoleniem na
budowe.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw etapéw prac nie
uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach o ktérych mowa
w § 3.

Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy
Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Udostegpnienie Wykonawcy odptatnie zrodta poboru wody i energii elektrycznej, za$ rozliczanie
nastgpi wedtug wskazan licznikow lub uzgodnionym ryczattem.

Dokonywanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie.

§7
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie:

L
Odpowiedzialnym za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik
budowy w osobie ............coeiiiiiiiinn.. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr .............. WYdane Przez .........ccoevevevenininnnanannn.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia
strony. Zmiana bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba
ta posiada kwalifikacje i1 uprawnienia niezb¢dne do wykonywania funkcji nadzoru nad
realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy kierownik robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedktada¢ Zamawiajgcemu raporty o postepie robot — raporty te
beda obejmowaly szczegdlowe opisy postepu robdt, obejmujace kazdy etap wykonywania
przedmiotu zaméwienia okreslony harmonogramem wymienionym w § 5, wskazujac na zakres
rzeczowy, materialowy i kosztowy postgpu robot.

Strony zobowigzuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji umowy na piSmie poprzez
korespondencje dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik
budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt —
doprowadzenie do stanu pierwotnego (chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wlasny
koszt 1 ryzyko powstatych odpadow, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami,
okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z
poézn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przedstawienie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadow. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewngtrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do polaczenie nowych instalacji z instalacjami istniejgcymi,
wykonanie koniecznych oston i zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem
robot. Powyzsze zwigzane jest z realizacja robot w czynnym obiekcie szpitalnym.
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8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych,
okreslonych we wlasciwych przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

9. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnien do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji, majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, oSwiadcza, iz nastepujace czesci zamowienia beda
realizowane przy udziale podwykonawcow:

- (nalezy wstawic¢ nazwe (firma) adres (siedziba) podwykonawcy oraz zakres robot realizowany
DPIrZezZ POAWYKONAWCE. ... ..o e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w
szczegolnos$ci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt powierzonego podwykonawcy; integralng cze$¢ projektu umowy 0
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram
rzeczowo-finansowy robot, ktory winien by¢ zgodny z harmonogramem, o ktérym mowa
§ 5 niniejszej umowy,

2) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

4) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z trescig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia
0sob wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdowienia,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3 pkt 2)
niniejszego §,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkow zaptaty wynagrodzenia w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach
okreslonych w ust. 5 niniejszego §,

Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreSlonym ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg o
podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajagcego dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 2), Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;j,
okreslonej w § 10 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Nie wypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie, stanowi
podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub Zadania od
Wykonawcy usunigcia  przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej
umowie.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co
do wykonania tej czg$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.
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Strony zgodnie ustalaja, ze zakres oraz warto$¢ prac podzleconych przez Wykonawce w
umowach z podwykonawcami, musi korelowa¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym
realizacji przedmiotu zamdwienia i oferta Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rgkojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy robdot budowlanych lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot.
W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Podstawg do dokonania
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy begdzie potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obciazajacej Wykonawce/podwykonawce, do
ktorej dotaczony bedzie protokot odbioru podpisany przez podwykonawce, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Protokdt odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sa
zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
zglaszania uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach
nie mozna si¢ powotlywa¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od
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28.

daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonych dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 21.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r prawo
zaméwien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest podaé
Zamawiajagcemu, o ile sg znane nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcoéw. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach w/w danych w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

§9
ODBIORY ROBOT

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czeSciowego na pismie. Odbiorowi
czg¢sciowemu podlegaja w szczegdlnosci roboty zanikajace oraz stosuje si¢ go do rozliczenia
cze$ciowego inwestycji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6.
Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru czgsciowego w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmoéowi¢ odbioru do czasu ich

usunigcia,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstgpi¢ od umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w
terminie 7 dni od ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego o usunig¢ciu
wad lub usterek oraz wspolnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamdOwienia, po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robdt w szczegdlnosci z projektem,
STWIOR, oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz
niniejsza umowa.
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8. Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robdét budowlanych zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrgbnym
pismem. Gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika budowy.

9. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust.
8, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamowienia, w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy rozpocznie odbidr koncowy w wyznaczonym terminie. W czynno$ciach odbioru
beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w szczego6lnosci Inspektorzy
nadzoru oraz Kierownik budowy.

11. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczgcia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
umowy: dokumentacj¢ powykonawcza w tym kosztorys powykonawczy majacy charakter
pomocniczy do ustalenia czy wszystkie roboty zostaty zrealizowane, wszystkie instrukcje obstugi
i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen, dokumenty gwarancyjne dotyczace
zamontowanych urzadzen, atesty oraz wilasciwe dokumenty dopuszczajace do stosowania
materialow, a takze protokoly pomiarow prawidlowosci dzialania urzadzen i instalacji.

12. Strony sporzadza protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegdlno$ci
Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, wyznaczy terminy usuni¢cia wad 1 usterek
stwierdzonych podczas odbioru.

13. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia; § 9 ust. 3 1 § 9 ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad stwierdzonych
w protokole odbioru oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

15. Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
upowaznionych przedstawicieli obu stron w terminie wspoOlnie uzgodnionym, w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych
z gwarancji.

16. Zamawiajacy okre$li termin przegladow technicznych (gwarancyjnych) przed uplywem okresu
rekojmi i gwarancji oraz termin usuni¢cia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

§10
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w razie odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od niniejszej umowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, z
zastrzezeniem § 14 ust. 1 oraz ust 2 pkt. 1), umowy — w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci
kary umownej.
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W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w
paragrafie 3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad liczonej od
uptywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne rowniez w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
co spowoduje koniecznos$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
kazdy dzien zwloki, za kazdy taki przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,02
% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminow okre§lonych w § 5 umowy
dotyczacych czynno$ci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zl za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

7) nie przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowg o prace osob, o
ktorych mowa w § 4 ust 14 w wysokosci 1000,00 zt za kazda osobe.

Strony zgodnie postanawiaja iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié¢
od siebie wynosi 30% brutto facznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

W sytuacji, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, niezaleznie od kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nast¢puje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaplata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§11
REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji z tytulu wad w ramach przedmiotu niniejszej
umowy.
Okres gwarancji:
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1) na wszelkie prace 1 roboty budowlane obj¢te przedmiotem umowy wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
2) na dostarczone i wbudowane materialy oraz zainstalowane urzadzenia i wyposazenie wynosi
............... miesiecy, (kryterium oceny ofert),
i jest liczony od dnia dokonania przez strony odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres
gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiaty lub zainstalowane urzadzenia i
wyposazenie objete przedmiotem niniejszej umowy jest dtuzszy niz okreslony powyzej do
postanowien niniejszej umowy stosuje si¢ okres dtuzszy.
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robdt i zgodnos$ci z normami dostarczonych i
zastosowanych materialow, konstrukcji 1 urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuni¢cia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.
Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyl si¢ on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci
wykonanych robot oraz uzytych materialow, instalacji oraz urzadzen i1 obejmuje calos¢
przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a
takze nieodplatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.
Gwarancja jakosci dotyczy 1 obejmuje calo$¢ przedmiotu umowy, robot budowlano-
montazowych oraz instalacji, urzadzen i innych elementéw przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (osobistego, przez operatora pocztowego lub faksem
lub mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter
ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 14 dni roboczych bedzie nie mozliwe,
strony ustalajg wspolnie dtuzszy termin na ich usunigcie. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy. Usunigcie wad 1 usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.
Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprzet bedzie pozbawiony ewentualnych
blokad serwisowych, ktore po uptywie gwarancji utrudnialyby Zamawiajagcemu dostep do opcji
serwisowych lub naprawe wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub
po uplywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego zadanie kody serwisowe.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisoOw kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o ktorym mowa w § 2 ust. 1, tj. kwoty ............... zt (stownie:
............................... z1 00/100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najpdzniej w
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ..............cooiiiiiiiiiiii
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2. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancj¢ zgodnego z umowa 1 nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta cze$¢
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy tj. uznania, ze zamoéwienie zostato wykonane nalezycie, po
ewentualnym pomniejszeniu o kwotg kar przewidzianych umowa), natomiast pozostata czesé
zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji (ta cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrdcona w terminie do 15 dnia
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych umowa).

3. Jesli termin zakonczenia robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegl termin zakonczenia robot.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiany 0so6b odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy wskazanych w § 7 umowy,

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany numeréw kont bankowych,

4) zmiany podwykonawcow na zasadach okreslonych w umowie,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporzadzen
(zmiany przepiséw badz wymogow szczegbdlnych dotyczacych przedmiotu zamowienia),

6) zmiany umowy w przypadkach okre§lonych w art. 455 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm..

2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia (modyfikacja zakresu §wiadczenia):

1) zaniechanie przez Zamawiajacego wykonania czg$ci robdt zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang lub wiedzg techniczng, lub w
przypadku, gdy uzasadnione okaze si¢ zmniejszenie zakresu robdt z zastrzezeniem, iZ
zmniejszenie nie przekroczy 20% wartosci robot w danej branzy.

2) roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczegdlno$ci nastepujacymi
okolicznosciami:

a) niedostepno$cig na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwoscia zastosowania materiatbw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakos$ci robot,

€) mozliwosciag zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji, kosztow wykonywanych
prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakos$ci robot,
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d) mozliwosciag wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie lub STWiOR, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji
robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci lub zmniejszeniem kosztow
realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj.:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na zasadach okreslonych w
umowie, a w szczegblnosci w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt 1), 2) oraz § 9 ust. 3
pkt 2,

2) urzedowej zmiany stawki podatku VAT,

3) w przypadku zastosowania art. art. 455 ust 2 ustawy PZP.

4. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej (rozumianej, jako zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od stron, ktore zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czg¢sci lub
cato$ci zobowigzan umownych, ktorych strony nie mogty przewidzieé, ani ktérych nie
mogly przezwycigzy¢ 1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia),

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastapilo z przyczyn, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

3) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajagcych zrealizowanie
przedmiotu umowy w terminie,

4) zlecenia wykonania robot dodatkowych w oparciu o art.. 455 ust 2 ustawy PZP, ktore
maja wplyw na pierwotne terminy realizacji umowy lub wystapienia nieprzewidzianych
zdarzen zwigzanych z realizacja zadan statutowych przez Zamawiajacego tj.
Swiadczeniem ustug zdrowotnych, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢, a maja wpltyw na
pierwotny termin realizacji inwestycji.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiajacego 1 dokonywane beda w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci za
wyjatkiem zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3), 4), dla ktorych skutecznosci wystarczajace
jest jednostronne pisemne o§wiadczenie strony.

6. Podstawe¢ do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowit bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokét konieczno$ci, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Protokdt konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie na wniosek Zamawiajacego
lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.

7. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:
opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztow zmiany w oparciu o czynniki
cenotworcze ustalone przez strony w oparciu o dokumenty okre$lone przez strony, w
szczegblnosci przy wykorzystaniu Srednich ceny Sekocenbud dla wojewddztwa podlaskiego z
daty ztozenia oferty, rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.

8. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporzadzonej wyceny.

9. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu §wiadczenia wnioskowat bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji
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Inspektora Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny,
zostanie sporzadzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

10. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zaméwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w niniejszym §.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art.
456 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.. 454 i art. 455 ustawy PZP (w cz¢$ci umowy
ktdérej zmiana dotyczy)

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoOwienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacemu przystuguje, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o opisanych ponizej
okolicznosciach, prawo do odstapienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest w zwloce w stosunku do terminow
okreslonych w niniejszej umowie (harmonogramie rzeczowo — finansowym) o co
najmniej 7 dni,

w razie stwierdzenia wad, ktére w ramach umowy uprawniaja Zamawiajacego do
odstgpienia od niej w szczegdlnosci wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioru,
ktorych Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunat,

w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z umowg, pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego do wstrzymania robot lub do prowadzenia ich w
zgodnosci z umowa,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 ustawy PZP, w
celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

3. W przypadku konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy takze w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Uprawnienie do odstgpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych
umows3.

7. W przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakos$ci wykonanych robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych
robot na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczonych oraz najpdzniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

9. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje w petni wszystkie
uprawniania nabyte przed dniem odstapienia.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Zgodnie z przepisami Dziatu X
ustawy PZP.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow zaistniatych miedzy stronami jest sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz innych przepisow prawnych, ktore
odnoszg si¢ do przedmiotu umowy, a w szczego6lnos$ci ustawy Prawo budowlane.

4. Jezeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postepowania, bedzie mie¢ miejsce

przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowigzuja si¢ zawrze¢ umowe o

przetwarzanie danych osobowych, ktora spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi RODO 1

obowigzujacej ustawy o ochronie danych osobowych, na caty okres obowigzywania umowy

podstawowej (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Integralng cze$s¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastepujace zatgczniki:

1) Kosztorysy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.

6) Wykaz podwykonawcow.*

7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajacych oferte w ramach konsorcjum.*
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8) Oswiadczenie podwykonawcy.*
9) Odpis KRS Zamawiajacego
10) Dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy

*jezeli dotyczy

Zamawiajacy Wykonawca
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