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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegdlnych warunkéw wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia: Remont pomieszczen i dostosowanie do wymogoéw pomieszczen szatni Szpitala Ogdlnego w Kolnie zlok.
przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdétowe] specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robot w w/w obiekcie.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z:

— projektami wykonawczymi i branzowymi,
— przedmiarami robot.
1.2. Zakres specyfikacji

Zakres specyfikacji obejmuje rozbudowe wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen objetych remontem. Szczegdtowy zakres prac zawarto w
projektach branzowych oraz przedmiarach.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy remontowanego budynku, na czas prowadzenia robét budowlanych.

— Woygrodzenie budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robét budowlanych.

— Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz umozliwiaty prace w czynnym
obiekcie.

— Uporzadkowanie budowy po wykonanych pracach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Teren budowy

Teren budowy stanowic¢ bedzie istniejgcy budynek Szpitala, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z remontem
pomieszczen szpitala wraz z rozbudowg wewnetrznych instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej i wentylacji) w pomieszczeniach objetych pracami wraz z robotami zwigzanymi oraz teren wokét
budynku.

Inwestor zgodnie z umowa przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. W przypadku prowadzenia robét w czynnym obiekcie Wykonawca ma
obowigzek zamontowania znakéw informujgcych o prowadzonych robotach remontowych.

1.4.2. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora,
przed jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzaju stosowanych materiatow.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu
poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach na czas montazu urzadzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania budowy. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen,
Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywat teren budowy w czystosci,
— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub



wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu

dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza budowy, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem wod podziemnych i kanalizacji deszczowej /sanitarnej
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki, po ktdrej projektowana jest inwestycja.
Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na sSrodowisko. W czasie prac mogg wystgpic
krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytéw chemicznie obojetnych na
srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsiewziecia bedzie
krotkotrwate, nieciagte i skonczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia. Zastosowane podczas realizacji
inwestycji rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref
ochrony sanitarnej innych obiektow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko naturalne z uwagi na niewielkie zakresy dtugosci planowanych sieci. Zgodnie z ustawa o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz
nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5. Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat Pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku prowadzenia robét przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek
zapoznania sie z instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozaroway dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i substancji
uzywanych przy budowie, praca srodkéw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga
natychmiastowego odciecia medidw, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ). Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyziej s3
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii elektrycznej.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza rob6t budowlanych zgodnie
z protokotem przekazania placu robét budowlanych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw
technicznych.



1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenia

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt w sposdb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng kontraktowa. W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia
placu budowy — teren nalezy oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy,
wymagajacej odpowiednich zabezpieczet. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany. Wykonawca uzyska takze odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas
prowadzenia robdét. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i
uzgodni go z Zamawiajgcym i odpowiednig jednostkg organizacyjng. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni
rowniez koszty zajecia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz koszty oznakowania
objazdow oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robot

Po drogach wewnetrznych $rodki transportowe Wykonawcy poruszaja sie z predkoscig do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne dokumenty.

1.5. Zakres rob6t budowlanych — nazwy i kody

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Instalacja ogrzewania
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 44621100-0 - Grzejniki
CPV 44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

W pomieszczeniach objetych remontem projektuje sie demontaz i wykonanie nowej instalacji c.o. Demontazowi i
wymianie nie podlega Zrodto ciepta (wezet cieplny) oraz instalacja grzewcza w pomieszczeniach innych niz objete
opracowaniem.

Projektuje sie nowy obieg grzewczy dla ogrzewania pomieszczen objetych opracowaniem, poprzez wtgczenie go do
istniejgcego rozdzielacza obiegdw. Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowa, w uktadzie zamknietym. Rozbudowe
instalacji c.o. wykonaé¢ poza sezonem grzewczym. W przypadku wykonywania modernizacji instalacji c.o. w sezonie
grzewczym prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niezaktécajgcy dostaw ciepta dla budynku.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

W zwigzku z remontem pomieszczen objetych opracowaniem, istniejgcga instalacje wodociggowa w pomieszczeniach
zdemontowad. Projektuje sie nowg instalacje wody zimnej, cieptej oraz obiegu cyrkulacji, wigczong do istniejgcej instalacji
wodociggowej w pomieszczeniu wezta cieplnego. Przy rozbudowie instalacji przy czynnym obiekcie roboty prowadzi¢ w
sposob niezaktdcajacy pracy instalacji w pozostatej czesci obiektu.

Na potrzeby remontu pomieszczer zdemontowaé istniejace podejécia kanalizacyjne. Scieki powstajace
w projektowanych przyborach sanitarnych beda ujmowane w miejscach powstawania oraz prowadzone projektowanymi
podejsciami do poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do istniejgcych poziomdw kanalizacyjnych.

Na budowie przeliczy¢ rzedng odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen 2.6 i 2.2 w odniesieniu do namierzone;j
instalacji kanalizacji sanitarnej w poblizu pom. 2.12 — zgodnie z czescig rysunkowg. W razie braku mozliwosci
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grawitacyjnego wtgczenia instalacji przy zachowani wymaganych spadkéw, w pom. 2.6 zastosowac podposadzkowa
przepompownie $ciekdw, instalacje ttoczng prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i wtgczyé do pionu kanalizacji
sanitarnej pod stropem pomieszczenia 2.13, skad $cieki odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejacej instalacji.
Odprowadzenie sciekéw z pom. 2.3, 2.4, 2.5 poprzez projektowang instalacje sanitarng wigczong do instalacji sanitarnej
znajdujacej sie w tazienkach znajdujacych sie istniejgcej czesci budynku — zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacja wentylacji
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach szatni zaprojektowano centrale
wentylacyjng podwieszang o wydajnosci nominalnej nawiew 1200 m3/h, wywiew 1010 m3/h, sprez 200 Pa. Lokalizacje
zadajnika uzgodnic¢ z inwestorem, wymiennik przeciwpradowy. Rekuperator podtgczy¢ za pomocg ttumikéw elastycznych
DN315 np. Harmann min. L=1000mm. Lokalizacja centrali zgodnie z czescig rysunkowa. Doprowadzi¢ zasilanie 400 V oraz
skretke do panelu sterujgcego i jego lokalizacje uzgodnié z inwestorem.

Dla wentylacji pomieszczen fazienek zaprojektowano wentylatory kanatowe, przystosowane do pracy catorocznej, z
regulatorem obrotéw. Wyrzut wiaczy¢ do wolnego komina lub wyprowadzi¢ ponad dach poprzez projektowang wyrzutnie
(zgodnie z czescig rysunkowg). Nawiew powietrza poprzez kanaty transferowe lub podciecia w drzwiach o wymiarach min.
200cm?,

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - okredla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 p0z.963).
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajgcego,
o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Normy europejskie - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesSciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbidr koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koficowym", polegajacym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranc;ji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120. poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robat.

Wspadlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okresSlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku urzadzen nie
objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z wykazow elementdw wyposazenia instalacji muszg
by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania robdt Wykonawca dostarczy urzgdzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia i jej zaftacznikdw oraz Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym nie zostang dopuszczone do montazu.



Wykonawca robdt powinien przedstawié inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robdt - wtasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takie oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jedli dokumentacja projektowa lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdélnych elementéw robét, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrédfa oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiatu. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwfocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie spetnienie wymagan wymienionych jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robét powinien gwarantowadé jakos¢ wykonania roboét na kazdym
etapie. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— wykonania potgczen zaprasowywanych,
— wykonania préby hydraulicznej.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do
ruchu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym. Transport armatury powinien
odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazda nastepng
warstwe uktadac na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Rury w zwojach sktadaé na ptasko na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Rury o réznych srednicach powinny



by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny byé na
spodzie.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowaé w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb
obcych.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych iurzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami STWIOR, programem zapewnienia jakosci
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczecie robodt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Instalacja ogrzewania

5.1.1. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej
zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu
nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony.
powrotny zas z lewej (dla patrzacego na Sciane).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

5.1.2. lzolacja przewodow

Wszystkie elementy systemu przygotowania czynnika grzewczego: przewody, armature, urzgdzenia nalezy
odpowiednio zaizolowac. Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania réwniez zaizolowac termicznie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana
izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika.
Zamiennie oznakowanie przewoddw mozna wykonac¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.



5.1.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciany, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie, zadne potgczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

—  co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nici
naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

5.1.4. Montaz elementdw instalacji ogrzewania

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd tub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z
projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Montaz urzgdzen wykonac zgodnie z DTR.

5.2. Instalacja wodociggowa

Podtaczenia przyboréw do instalacji prowadzié¢ w bruzdach sciennych lub posadzce.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje).

Zaleca sie stosowanie obejm tworzywowych lub metalowych z wkfadka gumowa. Nie nalezy stosowac¢ obejm
metalowych do montazu rur tworzywowych PP-R. W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdci¢ uwage, czy
nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Podpory state nalezy je zaktada¢ pomiedzy
mufami lub innymi ksztattkami (m.in.: zmiany trasy przewodu, odgatezienia przewodow, punkty czerpalne, przed i za
armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierzem).

Projektowane przewody instalacji zaizolowa¢ termicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyiszych robdt
protokdtem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakoriczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika.
Zamiennie oznakowanie przewoddw mozna wykonac¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciany, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie, zadne potaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nici
naprezen scinajacych.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny z rur z tworzywa sztucznego.
System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potaczen
pomiedzy elementami systemu.

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych taczonych na uszczelke gumowsa;
— piony kanalizacyjne wykona¢ w technologii niskoszumowe;j.
Podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac
czyszczaki:
— na prostych odcinkach przewoddéw odptywowych co 15m,
— napionach przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych,
— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— napionach przed kazda odsadzka.

5.4. Instalacja wentylacji

Instalacje wentylacji kanatow czerpnych i wyrzutowych zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej kotowym typu Spiro z uszczelkami fabrycznymi. Kanaty czerpne oraz wyrzutowe zaizolowac - gr. 60 mm za
pomoca izolacji kauczukowej lambda A=0,032.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacjg umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci, jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowe;j.

. Czes$¢ ogdlna okresla:

— system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,

— ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takie wy. cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— sposéb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Czesc¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegdlnych robdt,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje witasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez
Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw
u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania materiatow uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.1.1. Instalacja ogrzewania

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie oraz z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie piondw i tras rurociggdéw instalacji centralnego ogrzewania;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury;
— mocowania rurociggow i grzejnikow.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od cis$nienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prdbie wstepnej) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji
wykonac zgodnie z PN-92/M-34031.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac w nastepujgcy sposob:
—  pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu £0,5K,
— pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2

m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5K,
— pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢

odczytu nie mniejszg niz 10 Pa,
— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych

doktadnos¢ odczytu + 0,5K.

6.1.2. Instalacja wodociggowa

Przed wykonaniem nowej instalacji wodociggowej zaleca sie sprawdzenie istniejacej instalacji probg cisnieniowg
celem wykrycia nieszczelnosci.

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie oraz z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie piondw i tras rurociggdw instalacji wodociggowej;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow, armatury.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowe] przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem
izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czesc¢
przewodow instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych.
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Préoba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona woda. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac w
wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
—  roztwdr pozostawic¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu,
—  rurocigg przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wykonane przewody mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do
eksploatacji przewody wodociggowe dokfadnie przeptukaé czystg woda.

6.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji celem wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci.

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na ci$nienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 I/m2 powierzchni przy czasie trwania préby 30
(+/-1) min.

6.1.4. Instalacja wentylacji

Badania instalacji wentylacji obejmujg poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg w zakresie materiatéw, ich ilosci i wtasciwosci, a takie sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi, w tym wykonania potgczen, mocowan, izolacji. Ponadto nalezy
wykona¢ badania dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na czyszczenie i konserwacje, sprawdzenie czystosci
instalacji oraz kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

— usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,

— usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikdéw w pomieszczeniach,

— biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),

— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposdb trwaty i pewny)

— powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych,

— potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane,

— powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,

— urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny posiadaé¢ charakterystyki
techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
sprezéw nie moga przekraczac £10%,

— urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozruchowa, wyposazong w
zestaw podstawowych przyrzgddw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i
instalacje kanatow. Sprawdzi¢ czy:

— w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia
automatyki,

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,

— instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,

— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

— zamontowane s3 syfony i instalacja odptywu skroplin,

— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

— Pomiar ilosci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

— uruchomienia urzadzen

— gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi,

— okresowej kontroli pracy centrali.
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Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o
powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjgé co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny
by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkdow. Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci
powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe
powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i
instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji powykonawczej musza
znalei¢ sie karty gwarancyjne urzadzen z protokofami pierwszego uruchomienia. Pomiary nalezy dokona¢ w petnym
zakresie projektowanego funkcjonowania pomieszczen tzn. w przypadku regulacji za pomoca regulatoréw VAV, nalezy
pomierzy¢ wszystkie przypadki w ktérych pomieszczenia dziatajg:

— na maksymalny wydatek wszystkie jednoczesnie,

— na minimalny wydatek wszystkie jednoczesnie,

— na maksymalny i minimalny wydatek wzgledem siebie.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza ma sie
sktadac z:

— opisu technicznego

— rysunkdow powykonawczych, na ktdrych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu - zmiany i uzupetnienia
instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen oraz istotnych elementéw instalacji, np.
wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

— protokotéw z pomiardw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika roboét instalacyjnych oraz inspektora
nadzoru z ramienia inwestora - instrukcji obstugi w jezyk polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami
techniczno-ruchowymi,

— protokotéw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkdéw gwarancyjnych,

— dokumentéw gwarancyjnych,

— atestdow i dopuszczen na zastosowane materiaty.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm,

— aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie pierwszym i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy
az do zakonczenia robét Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny odzwierciedlaé postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa. Kazdy zapis
do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie
zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:

—  ksiega obmiaru - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robdt i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru;

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania placu budowy,
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

—  protokoty odbioru robét,

— dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materiaty do wbudowania - beda stanowity
zatgczniki do odbioru robét,

— opinie ekspertéw i konsultantéw.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

7.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ w komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt, kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

7.4.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez
Wykonawce.

7.5. Przedmiary robét

Przedmiar robdt sporzadza sie na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o
zatozenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych w odniesieniu do poszczegdlnych
rodzajow robdt budowlanych.

Przedmiar robdt powinien zawierac¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym.

7.6. Obmiary robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

— dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi — do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosé armatury
taczonej na gwint i facznikdw,

— dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

— catkowitg dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji powinna stanowi¢ suma dfugosci przewoddéw zasilajgcych i
powrotnych.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiory robét

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg
nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego.

8.1.1. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1.2. Odbidr cze$ciowy i odbior etapowy
W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢
dzielone na czesci, ktdre w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.1.3. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajgc Protokdt odbioru robdét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Po zakonczeniu montazu nalezy dokonaé ruchu préobnego instalacji. Instalacje mogg by¢ przedstawione
do badan przy odbiorze technicznym (koricowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a. zakonczenie wszystkich robot montazowych,

b. zakorczenie robét budowlanych i wykorczeniowych,

c. wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d. wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.
Przy odbiorze koricowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robdt montazowych
(dokumentacja powykonawcza),

b. Dziennik Budowy,

c. protokoty z ewentualnych odbioréow czesciowych,

d. protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

e. protokoty odbiordw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),

f. dokumenty dotyczace jakosci materiatow i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej, Swiadectwa jakosci,
niezbedne certyfikaty i atesty,

g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

— zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacja Techniczna (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w przypadku
odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru,

— kompletnos¢, prawidtowosé¢ i aktualnos¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze gwarancyjnym
instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

o projekt instalacji,

protokot odbioru technicznego instalacji,

o wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegétowy badan przy odbiorze technicznym i przy
odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyjg¢ wg PN-B-10440:1978.

O

8.1.4. Odbidr po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
— umowy o wykonaniu robot budowlanych,
— protokotu odbioru koncowego obiektu,
— dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),
— dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.1.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.1.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

8.1.7. Dokumenty do odbioru budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.1.8. Rozliczanie robét

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowa. Zasady ptatnosci za wykonane roboty
zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia
wykopow, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie
wliczona w cene robdt podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie S$wiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane
przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych
czeSciowo". Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

8.2. Instalacja ogrzewania

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:
Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr koricowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesSciowych,
badan szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:
— uzycie wiasciwych materiatow, prawidtowos¢ wykonania podtgczen, prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow i
zaworow,
—  prawidtowos¢ wykonania podpdr i zamocowan przewoddw, jakos$é wykonania izolacji cieplne;j.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
—  protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczgcg usunied,
— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.
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8.3. Instalacja wodociggowa

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:
Odbidr czesciowy
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr koricowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koicowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badan szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:
— uzycie wiasciwych materiatéw, prawidtowos$¢ wykonania podtgczen, prawidtowos¢ zainstalowania zawordéw,
— prawidtowos$¢ wykonania podpdr i zamocowan przewoddw, jako$¢ wykonania izolacji cieplnej.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
— zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbiorédw czesciowych realizacje postanowien dotyczgcg usunig¢,
— aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

8.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z punktem 8.
8.5. Instalacja wentylacji

Zgodnie z punktem 8. Odbidr instalacji wentylacji powinien obejmowac:

— Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, zgodnie z punktem 8 oraz sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji
ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzenie czystosci instalacji;

— Badania ogdlne, w tym badania dostepnosci dla obstugi, stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu
rozprowadzenia powietrza, rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow,
kompletnosci znakowania, realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych, rozmieszczenia izolacji, zainstalowania;

— Badania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych, polegajace na sprawdzeniu potgczen urzadzen,
zgodnosci tabliczek znamionowych, konstrukcji i wiasciwosci, szczelnosci (przez ogledziny) urzadzen i tacznikdw
elastycznych, zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej;

— Badania filtrow powietrza obejmujgce sprawdzenie zgodnosci typu i klasy, zainstalowania i uszczelnienia filtra w
obudowie, czystosci filtra;

— Badania czerpni powietrza, przepustnic, klap przeciwpozarowych, nawiewnikéw i wywiewnikéw, elementéw regulacji ;

— Badania kontroli dziatania, po wykonaniu prac wstepnych (wykonaniu prébnego ruchu catej instalacji w warunkach
réznych obcigzen), powinny postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady instalacji. Badania kontroli dziatania obejmujg takze badania regulacji poszczegdlnych urzadzen,
jak i catej instalacji.

9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i jej zatgcznikach. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[2] PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze.
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[3] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
—wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

[4] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

[12] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania.

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu.

[15] Ustawa Kodeks pracy

[16] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

[17] Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

[18] Ustawa o normalizacji.

[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[20] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

[21] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

UWAGA: Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii

Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWQS/14
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