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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie szczególnych warunków wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją przedsięwzięcia: Remont II piętra Oddziału wewnętrznego budynku głównego Szpitala Ogólnego w 
Kolnie zlok. przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie.  

 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robót 
w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z: 

− projektami wykonawczymi i branżowymi, 

− przedmiarami robót. 

1.2. Zakres specyfikacji 

Zakres specyfikacji obejmuje rozbudowę wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
wentylacji oraz gazów medycznych w obrębie pomieszczeń objętych remontem. Szczegółowy zakres prac 
zawarto w projektach branżowych oraz przedmiarach.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych 

− Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy remontowanego budynku, na czas prowadzenia robót 
budowlanych. 

− Wygrodzenie budowy przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od prowadzonych robót 
budowlanych. 

− Roboty należy prowadzić tak, aby nie powstawały uciążliwości dla otoczenia oraz umożliwiały pracę 
w czynnym obiekcie. 

− Uporządkowanie budowy po wykonanych pracach. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Teren budowy 
Teren budowy stanowić będzie istniejący budynek Szpitala, na którym będą prowadzone prace związane 

z remontem pomieszczeń RTG wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej i wentylacji w pomieszczeniach objętych pracami wraz z robotami związanymi oraz teren wokół 
budynku. 

Inwestor zgodnie z umową przekaże Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 
i administracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. W przypadku prowadzenia robót w czynnym obiekcie 
Wykonawca ma obowiązek zamontowania znaków informujących o prowadzonych robotach remontowych. 

1.4.2. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót, zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja 
techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę, powinna być sprawdzona 
w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP, rodzaju stosowanych materiałów. 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Dla każdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem 

sposobu poruszania się po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialności za wyposażenie 
w poszczególnych pomieszczeniach na czas montażu urządzeń. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie montażu urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń w czasie trwania budowy. W sytuacji przypadkowego 
uszkodzenia instalacji i urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

1.4.4. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywał teren budowy w czystości, 

− podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem wód podziemnych i kanalizacji 
deszczowej /sanitarnej pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza 
pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicy działki, po której projektowana jest 
inwestycja. Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez stałego wpływu na środowisko. W czasie prac 
mogą wystąpić krótkotrwałe emisje hałasu przy pracy elektronarzędzi oraz nieznaczna emisja pyłów 
chemicznie obojętnych na środowisko. Oddziaływanie na środowisko z tytułu prowadzonych prac 
budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe, nieciągłe i skończy się całkowicie z chwilą 
finalizacji przedsięwzięcia. Zastosowane podczas realizacji inwestycji rozwiązania techniczne nie wymagają 
ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko naturalne z uwagi na niewielkie zakresy długości planowanych sieci. 
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) planowana inwestycja nie 
będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na zdrowie ludzi i nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji organu o środowiskowych uwarunkowaniach. 

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada 
kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskał orzeczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do określonej pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W przypadku prowadzenia robót przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie mają 
obowiązek zapoznania się z instrukcjami: 

− na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru, 

− przeciwpożarową dla zaplecza budowy, 

− organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi 
materiałów i substancji używanych przy budowie, praca środków transportu, sposobu postępowania 
przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów, w zakresie elektrycznym, 
wodociągowym). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Plan BIOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn zm.). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
są uwzględnione w Cenie Umowy. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem 

wody i energii elektrycznej.  

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza robót 

budowlanych zgodnie z protokołem przekazania placu robót budowlanych. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną 
kontraktową. W przypadku braku możliwości wygrodzenia placu budowy – teren należy oznakować za 
pomocą tablic ostrzegawczych. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla 

budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany. Wykonawca uzyska także odpowiednie uzgodnienia i 
pozwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) w przypadku 
zajęcia pasa ulicznego przyległego do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W tym przypadku 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Zamawiającym i 
odpowiednią jednostką organizacyjną. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również koszty zajęcia 
chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz koszty oznakowania objazdów oraz 
koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robót  

Po drogach wewnętrznych środki transportowe Wykonawcy poruszają się z prędkością do 5 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i placu budowy. 

1.4.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

1.5. Zakres robót budowlanych – nazwy i kody 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy instalacji wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, wentylacji oraz gazów medycznych dla remontowanych pomieszczeń II piętra oddziału 
wewnętrznego budynku głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie.  
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Wykonanie prac wiąże się z wykonaniem następujących robót budowlanych według podziału na grupy, 
klasy i kategorie: 
Roboty budowlane: CPV: 45000000-7 
Roboty budowlane w zakresie budynków: CPV: 45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych: CPV: 45215140-0 
Roboty budowalne w zakresie oddziałów intensywnej opieki: CPV: 45215142-4 

 
Insta lacja wodociągowa  

− CPV : 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

− CPV : 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

− CPV : 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

− CPV : 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Zakres obejmuje demontaż istniejących podejść do punktów poboru znajdujących się w pomieszczeniach 

objętych opracowaniem oraz wykonanie nowej instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) do 
projektowanych przyborów. Projektowane instalacje będą podłączone do istniejących pionów 
wodociągowych.  

Na etapie projektowania brak jest możliwości sprawdzenia stanu technicznego istniejącej instalacji 
wodociągowej. W trakcie remontu, po odkryciu istniejących przewodów możliwe jest wprowadzenia zmian 
do projektu ze względu na stan techniczny i średnice przewodów.  
a. W przypadku złego stanu technicznego istniejących pionów wodociągowych, należy je wymienić.  
b. W przypadku małej średnicy przewodów w pionie należy je wymienić od poziomu piwnic. 

 
Insta lacja kanal izacj i  sanitarnej  

− CPV : 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

− CPV : 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

− CPV : 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 Zakres obejmuje demontaż istniejących podejść kanalizacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach 

objętych opracowaniem oraz wykonanie nowej instalacji wodociągowej (wody zimnej i ciepłej) do 
projektowanych przyborów. Projektowane instalacje będą podłączone do istniejących pionów 
wodociągowych.  

 Na etapie projektowania brak jest możliwości sprawdzenia stanu technicznego istniejącej instalacji. 
W trakcie remontu, po odkryciu istniejących przewodów możliwe jest wprowadzenia zmian do projektu ze 
względu na stan techniczny i średnice przewodów.  

Istniejące piony kanalizacyjne z rur żeliwnych pozostawić. Sprawdzić drożność, szczelność i 
odpowietrzenie istniejących pionów kanalizacyjnych. 
a. W przypadku złego stanu technicznego istniejących pionów kanalizacyjnych, należy je zdemontować i 

zamienić na nowe o średnicach jak istniejące.  
b. W przypadku małej średnicy przewodów w pionie należy je wymienić.  

 
Insta lacja wentylac j i  

− CPV : 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

− CPV : 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

− CPV : 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Projektuje się montaż nawietrzaków okiennych, wentylatorów ściennych na istniejących kanałach 

grawitacyjnych, a także wentylatorów kanałowych – zgodnie z projektem branżowym.  
 
Insta lacja gazów medycznych  

− CPV : 24111500-0 - Gazy medyczne 

− CPV : 33100000-1 - Urządzenia medyczne 
Zakres obejmuje wykonanie instalacji tlenu medycznego, próżni oraz sprężonego powietrza od 

projektowanych punktów poboru (paneli nadłóżkowych) do włączenia do istniejącej instalacji tlenu 
medycznego. 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy 
tak wynika z ustawy Prawo budowlane. 
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz.963).  
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora 
zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
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kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robot budowlanych.  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120. poz. 1126).  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.  
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót.  
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.7. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować obniżenia trwałości 
eksploatacyjnej. W przypadku urządzeń nie objętych dostawą inwestorską, jakiekolwiek odstępstwa od 
urządzeń z wykazów elementów wyposażenia instalacji muszą być uzgadniane z projektantem i biurem 
projektowym. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne również 
potwierdzone przez autora projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 

Do wykonania robót Wykonawca dostarczy urządzenia i materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załączników oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie zostaną dopuszczone do montażu. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  
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Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 

Mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie spełnienie wymagań wymienionych jest 
możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - 
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych 
z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim 
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

2.2. Instalacja wodociągowa 

2.2.1. Rurociągi 

− rury polietylenowe z wkładką aluminiową łączone poprzez zaciskanie.  
Przewody prowadzić w bruzdach ściennych. Połączenie istniejącej instalacji z rur stalowych z 

projektowaną instalacją z tworzywa sztucznego wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich złączek oraz 
uszczelnić. Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami. Podejścia do każdego punktu 
czerpalnego zimnej i ciepłej wody należy zakończyć zaworem kulowym.  

2.2.2. Armatura  

− Armatura zaporowa i regulacyjna: 
o zawory kulowe, 
o filtry do wody. 

− Armatura czerpalna: 
o baterie umywalkowe, 
o bateria do zlewozmywaków, 
o bateria do natrysków, 
o płuczki zbiornikowe, 
o zawory czerpalne. 

2.3. Instalacja kanalizacji 

2.3.1. Rurociągi 

− rury PVC kielichowe łączone na uszczelki gumowe. 

2.3.2. Przybory  

− umywalki, 

− zlewozmywaki, 

− prysznice, 

− miski ustępowe, 

− wpusty podłogowe. 
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2.3.3. Kształtki 

− kolana,  

− trójniki,  

− zwężki, 

− czyszczaki. 

2.4. Instalacja wentylacji 

2.4.1. Urządzenia wentylacyjne 

− wentylatory, 

− anemostaty, 

− czerpnia ścienna, 

− nagrzewnica elektryczna okrągła, 

− filtr okrągły, 

− tłumiki, 

− przepustnice. 

2.5. Instalacja gazów medycznych 

2.5.1. Przewody 

− rury miedziane Cu-DHP okrągłe bez szwu. 

2.5.2. Kształtki 

− złączki,  

− trójniki,  

− kolana. 

2.5.3. Armatura 

− zawory kulowe. 
W instalacjach gazów medycznych, należy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi 
minimum 58 % - MO58. 

2.5.4. Punkty poboru 

− panele nadłóżkowe. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien gwarantować jakość 
wykonania robót na każdym etapie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu i narzędzi do: 

− wykonania połączeń zaprasowywanych, 

− wykonania próby hydraulicznej. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa 
nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 
warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. Transport armatury powinien odbywać się krytymi 
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana 
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 
2,0 m. Rury w zwojach składać na płasko na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. Jeśli 
to jest niemożliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być na spodzie. 

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, składować w zamkniętym magazynie, zabezpieczonym przed 
dostępem osób obcych. 

Kształtki, armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych 
i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

4.1. Instalacja wodociągowa 

Przewody składować i transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi pkt. 4.1. Armaturę i kształtki, 
baterie, osprzęt składować w zamkniętym magazynie, zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.   

4.2. Instalacja kanalizacji 

Przewody składować i transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi pkt. 4.1. Kształtki, armaturę, 
materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.3. Instalacja wentylacji 

Przewody składować i transportować zgodnie z wymaganiami ogólnymi pkt. 4.1. Materiały takie jak 
przewody i osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszeniami. Śruby, nakrętki, kratki 
wentylacyjne wymagają opakowań i składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych. Wywietrzaki, 
wentylatory należy składować w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych.  

4.4. Instalacja gazów medycznych 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zastrzeżeniem, że będą 
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami (m.in. zagięcia, przetarcia, pęknięcia, zabrudzenia, 
zakurzenia, zamoczenia) oraz – w przypadku rur miedzianych i elementów armatury – będą zabezpieczone 
przed kontaktem z tłuszczami i smarami. W trakcie transportu rury powinny być zabezpieczone zatyczkami, 
aby zapobiec dostaniu się do wewnątrz jakichkolwiek cząstek. 

Składowanie rur powinno być w miejscu wykluczającym wyżej wymienionych niebezpieczeństw 
uszkodzenia. Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się 
osób niepowołanych.  

W przypadku zabrudzenia rurociągu nie należy płukać rury żadnymi płynami. Nie wolno wprowadzać do 
niej żadnych cząstek stałych, cieczy itp. Płukanie powinno być przeprowadzane z użyciem azotu, powietrza 
medycznego lub gazu docelowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami STWIOR, 
programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-konstrukcyjne 
obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym. 

5.1. Instalacja wodociągowa  

Podłączenia przyborów do instalacji prowadzić w bruzdach ściennych lub posadzce. 
Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów 

wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację).  
Zaleca się stosowanie obejm tworzywowych lub metalowych z wkładką gumową. Nie należy stosować 

obejm metalowych do montażu rur tworzywowych PP-R. W miejscach, gdzie będzie zakładana obejma należy 
zwrócić uwagę, czy nie występuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnętrznej rury. Podpory stałe 
należy je zakładać pomiędzy mufami lub innymi kształtkami (m.in.: zmiany trasy przewodu, odgałęzienia 
przewodów, punkty czerpalne, przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem np. wodomierzem). 

Projektowane przewody instalacji zaizolować termicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć 
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego 
grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Na izolacji umieścić strzałki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzałek zgodnie z kierunkami przepływu 
czynnika. Zamiennie oznakowanie przewodów można wykonać zgodnie z grupą norm PN-70/N-01270. 

Przy przejściach rurą przez przegrodą budowlaną (np. przewodem poziomym przez ściany, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się, żadne 
połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 

− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

− co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w nici naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych 
elementów. 

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny z rur z tworzywa 
sztucznego. System powinien składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie 
wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu. 

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały: 

− system rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową; 

− piony kanalizacyjne wykonać w technologii niskoszumowej. 
Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem 3%. Na instalacji kanalizacji sanitarnej należy 

umieszczać czyszczaki: 

− na prostych odcinkach przewodów odpływowych co 15m, 

− na pionach przed przejściem ich do przewodów odpływowych, 

− na podejściach dłuższych niż 2,5 m bezpośrednio przed włączeniem ich do pionu, 

− na pionach przed każdą odsadzką. 

5.3. Instalacja wentylacji 

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały wentylacyjne wykonać i 
zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych 
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ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie, 
elementy łączone poprzez nitowanie).  

Kanały na odcinku od czerpni do centrali prowadzone w pomieszczeniach izolować termiczną wełną 
mineralną gr. 80 mm pod płaszczem z folii aluminiowej, kanały od centrali do wyrzutni izolacją gr 40mm. 
Przejścia instalacji wentylacyjnej przez dach izolować wełną mineralną gr. 80 mm pod płaszczem z folii 
aluminiowej. Kanały nawiewne z chłodzonym powietrzem prowadzone w pomieszczeniach należy zaizolować 
wełną mineralną w płaszczu z folii aluminiowej o gr 30mm. Kanały wywiewne izolować w przypadku przejścia 
przez pomieszczenia o możliwej innej temperaturze niż powietrze wywiewane oraz izolować w szachtach gr 
30mm. Przejścia przez dach wykonać za pomocą podstaw dachowych, cokołów izolowanych lub murowanych 
z przewidzeniem miejsca na izolację. 

Zabudowa kanałów wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montażu urządzeń i przepustnic regulacyjnych 
powinna zapewnić dostęp dla konserwacji. Przejścia przewodów przez ściany uszczelniać pianką 
poliuretanową lub wełną mineralną półtwardą. Podwieszenie urządzeń i przewodów w przestrzeni 
międzystropowej wykonane zostanie za pomocą zawiesi systemowych z perforowanymi kształtownikami, 
prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi.  

Przewidzieć właściwy harmonogram montażu urządzeń, tak aby prace wykonywać bez użycia 
specjalistycznych maszyn.  

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 
wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300o w celu uniknięcia 
turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma 
wynosić co najmniej 100 mm. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami 
antykorozyjnymi.  

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez 
demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach 
zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów.  

Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, 
niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom:  

− muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi 
powietrza,  

− muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,  

− muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na 
założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,  

− połączenia muszą być całkowicie szczelne,  

− niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 
Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne) podwieszać w sposób 

trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać 
przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych 
łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów 
gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy 
wieszaków lub kotw. W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co 
do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. Przewody wentylacyjne muszą być 
wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na 
elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 
wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  

Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują obudować lub 
zastosować klapy odcinające. 

5.4. Instalacja gazów medycznych 

Montaż instalacji musi odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP oraz zgodnie z procedurami czystości w 
celu zminimalizowania ryzyka skażenia rurociągów, przedostania się do nich cząstek stałych itp.  

Montaż rurociągów rozpocząć po zainstalowaniu pozostałych instalacji. Przewody prowadzić w 
przestrzeni międzystropowej sufitu podwieszonego lub pod stropem pomieszczenia, a podejścia do punktów 
poboru należy wykonać w bruzdach ściennych pionowo dokładnie w osi projektowanych urządzeń.  
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Odległość rurociągów od instalacji elektrycznych nie może być mniejsza niż 50 mm, w przypadku 
równoległego prowadzenia nie może być mniejsza niż 10 cm. W przypadku krzyżowania się przewodów 
należy zachować minimalną odległość 10 mm lub zastosować tuleje ochronne z PCV.  

Odległość rurociągów gazów medycznych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie może 
być mniejsza niż 25 cm. 

Rurociągi muszą być podparte dla uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia. Należy stosować 
zawiesia niezależne od innych instalacji. Minimalne odstępy zawiesi podanych w normie PN EN 7396-1 
wynoszą: 

Lp. Średnica zewnętrzna  Odstępy maksymalne 

1 do 15 mm 1,5 m 

2 od 22 mm do 28 mm 2,0 m 

3 od 35 mm do 54 mm 2,5 m 

4 większe niż 54 mm 3,0 m 

 

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociągów instalacji gazów medycznych 
należy przyjąć oznakowania barwne zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1: 

− tlen medyczny   - biały  - oznaczenie O2 

− sprężone powietrze - biało-czarny  - oznaczanie AIR 

− próżnia   - żółty  - oznaczenie VAC 
Kierunek przepływu gazu medycznego należy oznaczyć strzałką wzdłuż osi rurociągów.  Rurociągi muszą 

być oznakowane w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień przed i za przegrodami (ścianki) itp. oraz 
na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10 m. 

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo – kontrolne, manometry, punkty poboru muszą być 
oznakowane w sposób czytelny i trwały.  

Montaż punktów poboru gazów medycznych zgodnie z wytycznymi producenta wybranych urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości, jeśli Inwestor zgłosi taką 
potrzebę. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 
1. Część ogólna określa: 

− system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

− ustawienia mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, 

− sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu 
realizacją umowy. 

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

− wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

− sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

− urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, 
zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym 
laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań 
do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany. 

Badania materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w STWIOR oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 

6.1.1. Instalacja wodociągowa 
Przed wykonaniem nowej instalacji wodociągowej zaleca się sprawdzenie istniejącej instalacji próbą 

ciśnieniową celem wykrycia nieszczelności. 
Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie oraz 
z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie pionów i tras rurociągów instalacji wodociągowej; 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury. 
Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów oraz 

wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zamontowano część przewodów instalacji, badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części 
w ramach odbiorów częściowych. Próba szczelności powinna być przeprowadzona wodą. Dla odbiorów 
częściowych dopuszcza się wykonanie badania sprężonym powietrzem.  

Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Przed 
przystąpieniem do badania, instalacja powinna być wypłukana wodą. Wartość ciśnienia próbnego należy 
przyjmować w wysokości 1,5 krotnego ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 bar. Szczelność przewodu 
powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby 
hydraulicznej. 

Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy: 
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− napełnić przewody wodą z dodatkiem podchlorynu sodu, 

− roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić z rurociągu, 

− rurociąg przepłukać wodą czysta z jednoczesnym poborem próbek wody do badań laboratoryjnych. 
Po stwierdzeniu jakości wody zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonane przewody można przekazać do eksploatacji. Przed 
oddaniem do eksploatacji przewody wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą. 

6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca się sprawdzenie istniejącej instalacji celem 

wykrycia ewentualnych nieszczelności.  
Poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności zgodnie z PN EN 1610 na ciśnienie 2,0 m 

słupa wody poprzez zalanie ich wodą. Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,15 l/m2 powierzchni przy 
czasie trwania próby 30 (+/-1) min. 

6.1.3. Instalacja wentylacji 
Badania instalacji wentylacji obejmują porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze 

specyfikacją projektową w zakresie materiałów, ich ilości i właściwości, a także sprawdzenie zgodności 
wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, w tym wykonania połączeń, 
mocowań, izolacji. Ponadto należy wykonać badania dostępności dla obsługi instalacji ze względu na 
czyszczenie i konserwację, sprawdzenie czystości instalacji oraz kompletności dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji instalacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:  

− usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych,  

− prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych, 

− usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach, 

− bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja 
sanitarna, nagłośnienia), 

− odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny) 

− powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, 

− materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych, 

− połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a 
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 

− powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu, 

− urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe itp.) powinny posiadać 
charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne 
tolerancje w zakresie wydajności i sprężów nie mogą przekraczać ±10%, 

− urządzenia na budowę dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego, 

− dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta.  

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

Rozruch instalacji musi być przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowaną grupę rozruchową, 
wyposażoną w zestaw podstawowych przyrządów pomiarowych. Przed rozruchem instalacji należy dokładnie 
oczyścić wnętrze urządzeń i instalację kanałów. Sprawdzić czy: 

− w trakcie prac montażowych nie zostały uszkodzone elementy urządzeń i instalacji, automatyki lub 
wyposażenia automatyki, 

− wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 

− instalacja freonowa jest całkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy, 

− odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 

− zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin, 

− wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane. 

− Pomiar ilości powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku: 

− uruchomienia urządzeń 

− gdy układ funkcjonuje niezgodnie z założeniami projektowymi, 

− okresowej kontroli pracy centrali. 
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Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. W 
pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; 
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. 

Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje 
się występowania najgorszych warunków. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz 
strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki 
elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości 
strumienia objętości powietrza instalacji. 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich 
urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji 
powykonawczej musza znaleźć się karty gwarancyjne urządzeń z protokołami pierwszego uruchomienia. 
Pomiary należy dokonać w pełnym zakresie projektowanego funkcjonowania pomieszczeń tzn. w przypadku 
regulacji za pomocą regulatorów VAV, należy pomierzyć wszystkie przypadki w których pomieszczenia 
działają: 

− na maksymalny wydatek wszystkie jednocześnie, 

− na minimalny wydatek wszystkie jednocześnie, 

− na maksymalny i minimalny wydatek względem siebie. 
Po zakończeniu wszystkich prac wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza 

ma się składać z:  

− opisu technicznego  

− rysunków powykonawczych, na których naniesione mają być dokonane w trakcie montażu - zmiany i 
uzupełnienia instalacji oraz dokładne lokalizacje obudowanych i zasłoniętych urządzeń oraz istotnych 
elementów instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne, 

− protokołów z pomiarów i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robót instalacyjnych 
oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora - instrukcji obsługi w język polskim wszystkich 
urządzeń wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi, 

− protokołów uruchomienia urządzeń zgodnie z wymogami warunków gwarancyjnych, 

− dokumentów gwarancyjnych,  

− atestów i dopuszczeń na zastosowane materiały. 

6.1.4. Instalacja gazów medycznych 
Kontrole jakości dla instalacji gazów medycznych, należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO7396-1, 

po  wykonaniu instalacji systemu rurociągów, zamontowaniu wszystkich gniazd punktów poboru, ale przed 
zatynkowaniem:  

− wykonanie próby wytrzymałości instalacji, 

− kontrola szczelności rurociągów, 

− kontrola drożności instalacji, 

− próby krzyżowe, 

− kontrola wykonanych instalacji zgodnie z projektem, 

− sprawdzenie zgodności połączeń urządzeń medycznych z instalacjami elektrycznymi, pod względem 
ilości obwodów i zastosowanych przekrojów kabli elektrycznych oraz wykonanych podłączeń do 
instalacji ekwipotencjalnej i obwodów ochronnych PE. 

− kontrola zamocowań rurociągów i ich oznakowania, 

− kontrola zgodności zainstalowanych na tym etapie elementów ze specyfikacją wykonania. 

− dla sygnalizacji gazów medycznych: 
o przedzwonienie i oznakowanie obwodów, 
o pomiary elektryczne obwodów, 
o sprawdzenie obwodu zasilania sygnalizacji napięciem 230 V czy jest on rezerwowany. 

Po zakończeniu prac montażowych, polegających na montażu rurociągów wraz z zaworami  odcinającymi i z 
zaślepionymi gniazdami wszystkich ściennych punktów poboru, jednakże przed zakryciem ścian, szachtów, stropów 
podwieszanych instalację należy poddać następującym próbom i pracom kontrolnym: 

− próba wytrzymałości mechanicznej – czas trwania do 0,3 h 

− rurociągów o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa gazem próbnym o ciśnieniu 1,0 MPa; 

− rurociągów o ciśnieniu roboczym 0,8 MPa gazem próbnym o ciśnieniu 1,5 MPa. 

− próba szczelności – czas trwania 24 h 
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o rurociągi o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa - gazem próbnym 0,8 MPa 
o rurociąg próżni  - gazem próbnym 0,5 Mpa 

Próba szczelności uznawana jest za pozytywną jeżeli po 24 h nie ma spadku ciśnienia. 

− próba szczelności kompletnej instalacji z osprzętem – czas trwania 24 h  - należy zamontować 
wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe, czujniki ciśnienia, manometry i wakuometry 

o rurociągi o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa - gazem rodzimym 0,5 MPa 
o rurociąg próżni  - podciśnienie - 0,06 MPa 

Dla liczby punktów poboru powyżej 50, dopuszczalny spadek ciśnienia 2%. 
Dla instalacji próżni wzrost ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,006 MPa tj. 10 %. 
Prace kontrolne obejmują także: 

− Sprawdzenie szczelności rurociągów z punktami poboru gazów medycznych, 

− Sprawdzenie szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów odcinających, 

− Kontrola połączeń krzyżowych, 

− Sprawdzenie drożności poszczególnych instalacji, 

− Sprawdzenie punktów poboru pod względem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych dla gazu 
i znaczenia, 

− Kontrola wykonania systemu, 

− Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa, 

− Identyfikacja rodzaju gazu (tożsamości gazu) w poszczególnych instalacjach, 

− Sprawdzenie systemów alarmowych. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, 

− aprobaty techniczne oraz właściwe przepisy i informacje o ich istnieniu, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku 
wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia". 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania 
Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym. 

7.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy dokumenty budowy zawierają ponadto: 

− księga obmiaru - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru; 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, 

− instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie, 
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− protokoły odbioru robót, 

− dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania - 
będą stanowiły załączniki do odbioru robót, 

− opinie ekspertów i konsultantów. 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

7.4.1. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót, 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 

7.4.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji 

konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę. 

7.5. Przedmiary robót 

Przedmiar robót sporządza się na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w 
oparciu o założenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót budowlanych. 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym. 

7.6. Obmiary robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do protokołu i wprowadzone do dokumentacji budowy. Obmiar ten powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym:  

− długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi − do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość 
armatury łączonej na gwint i łączników, 

− długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,  

− całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji powinna stanowić suma długości przewodów 
zasilających i powrotnych. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Odbiory robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz 
rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

Odbiorowi podlegają wszystkie roboty wg podziału branżowego. 

8.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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8.1.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Większe budynki lub obiekty 

mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.1.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru 

i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i 
technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji. 
Instalacje mogą być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym (końcowym), po spełnieniu 
następujących warunków:  

a. zakończenie wszystkich robót montażowych,  
b. zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych, 
c. wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej,  
d. wykonanie rozruchu, obejmującego próbę ruchu ciągłego.  

Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty:  
a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót montażowych 

(dokumentacja powykonawcza),  
b. Dziennik Budowy,  
c. protokoły z ewentualnych odbiorów częściowych, 
d. protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań (jeżeli były wymagane),  
e. protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),  
f. dokumenty dotyczące jakości materiałów i urządzeń, w tym świadectwa kontroli technicznej, świadectwa 

jakości, niezbędne certyfikaty i atesty,  
g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń, 
h. instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń oraz instalacji.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

− zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w 
przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy 
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, 

− kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze 
gwarancyjnym instalacji powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

o projekt instalacji,  
o protokół odbioru technicznego instalacji, 
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o wyniki badań wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegółowy badań przy odbiorze 
technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, należy przyjąć wg PN-B-10440:1978. 

8.1.4. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

− protokołu odbioru końcowego obiektu, 

− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 

− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 

− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.1.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.1.6. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powinna 
zawierać wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

8.1.7. Dokumenty do odbioru budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,  
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.1.8. Rozliczanie robót 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane zgodnie z zawartą umową. Zasady płatności za 

wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty 
tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace 
geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 
przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności 
są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie 
„Wykazu robót wykonanych częściowo". Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w 
umowie. 
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8.2. Instalacja wodociągowa 

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo: 
Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

− Dziennik Budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór końcowy 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły 
odbiorów częściowych, badań szczelności. Ponadto należy skontrolować: 

− użycie właściwych materiałów, prawidłowość wykonania podłączeń, prawidłowość zainstalowania 
zaworów,  

− prawidłowość wykonania podpór i zamocowań przewodów,  jakość wykonania izolacji cieplnej. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych realizację postanowień dotyczącą usunięć, 

− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupełnienia. 

8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z punktem 8. 

8.4. Instalacja wentylacji 

Zgodnie z punktem 8. Odbiór instalacji wentylacji powinien obejmować: 

− Sprawdzenie kompletności wykonanych prac, zgodnie z punktem 8 oraz sprawdzenie dostępności dla 
obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, sprawdzenie czystości instalacji; 

− Badania ogólne, w tym badania dostępności dla obsługi, stanu czystości urządzeń, wymienników 
ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza, rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia 
urządzeń i przewodów, kompletności znakowania, realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenia izolacji, zainstalowania; 

− Badania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych, polegające na sprawdzeniu 
połączeń urządzeń, zgodności tabliczek znamionowych, konstrukcji i właściwości, szczelności (przez 
oględziny) urządzeń i łączników elastycznych, zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z 
danymi na tabliczce znamionowej; 

− Badania filtrów powietrza obejmujące sprawdzenie zgodności typu i klasy, zainstalowania i 
uszczelnienia filtra w obudowie, czystości filtra; 

− Badania czerpni powietrza, przepustnic, klap przeciwpożarowych, nawiewników i wywiewników, 
elementów regulacji ; 

− Badania kontroli działania, po wykonaniu prac wstępnych (wykonaniu próbnego ruchu całej instalacji 
w warunkach różnych obciążeń), powinny postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Badania kontroli działania obejmują 
także badania regulacji poszczególnych urządzeń, jak i całej instalacji. 

8.5. Instalacja gazów medycznych 

Zgodnie z punktem 8. 

9. PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach. Ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

− ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu. 

[11] Ustawa Kodeks pracy. 
[12] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 
[13] Ustawa o systemie oceny zgodności. 
[14] Ustawa o normalizacji. 
[15] Ustawa Prawo budowlane. 
[16] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2003. 
[17] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

[18] PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

[19] PN-EN 13348 Miedź i stopy miedzi. 
[20] PN-EN ISO 11197 Jednostki zaopatrzenia medycznego. 
[21] PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne. 
[22] PN-EN ISO 5359 Zespoły węży niskociśnieniowych dla gazów medycznych. 
[23] PN-EN ISO 7396 Systemy rurociągowe do gazów medycznych. 
[24] PN-EN ISO 9170 Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych. 

UWAGA: Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów 
Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm 
i przepisów. 
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