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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegdlnych warunkéw wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia: Projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie
zlok. przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robét w w/w obiekcie. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac facznie z:

—  projektami wykonawczymi i branzowymi,

—  przedmiarami robét.

1.2. Zakres specyfikacji

Zakres specyfikacji obejmuje rozbudowe wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen objetych remontem. Szczegdtowy zakres prac zawarto w
projektach branzowych oraz przedmiarach.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

—  Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy remontowanego budynku, na czas prowadzenia robdt budowlanych.

—  Wygrodzenie budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robét budowlanych.

— Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz umozliwiaty prace w czynnym
obiekcie.

— Uporzadkowanie budowy po wykonanych pracach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Teren budowy

Teren budowy stanowi¢ bedzie istniejgcy budynek oddziatu psychiatrycznego Szpitala, na ktérym bedg prowadzone
prace zwigzane z rozbudowg, przebudowg i remontem pomieszczen szpitala wraz z rozbudowg wewnetrznych instalacji
sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, gazéw medycznych i wentylacji) w
pomieszczeniach objetych pracami, instalacji zewnetrznych wraz z robotami zwigzanymi oraz teren wokot budynku.

Inwestor zgodnie z umowa przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. W przypadku prowadzenia robdt w czynnym obiekcie Wykonawca ma obowigzek
zamontowania znakow informujgcych o prowadzonych robotach remontowych.

1.4.2. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzaju stosowanych materiatéw.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu
poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach na czas montazu urzadzeAd. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania budowy. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen,
Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.4.4. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie budowy
i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
—  utrzymywat teren budowy w czystosci,
— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub



wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza budowy, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem wéd podziemnych i kanalizacji deszczowej /sanitarnej
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki, po ktérej projektowana jest inwestycja.
Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na sSrodowisko. W czasie prac mogg wystgpic
krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytow chemicznie obojetnych na srodowisko.
Oddziatywanie na srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsiewzigcia bedzie krétkotrwate,
nieciagte i skonczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia. Zastosowane podczas realizacji inwestycji rozwigzania
techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko naturalne z uwagi na niewielkie zakresy dtugosci planowanych sieci. Zgodnie z ustawg o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz
nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5. Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat Pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

W przypadku prowadzenia robét przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie maja obowigzek
zapoznania sie z instrukcjami:

— nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

—  przeciwpozarowa dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw i
substancji uzywanych przy budowie, praca srodkéw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktora
wymaga natychmiastowego odciecia medidw, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowad instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ). Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyiej s3
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii
elektrycznej.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza robdt budowlanych zgodnie
z protokotem przekazania placu robét budowlanych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.



1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenia

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét w sposdb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze wigczony jest w ceng kontraktowa. W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia placu budowy — teren
nalezy oznakowaé za pomocg tablic ostrzegawczych.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy,
wymagajacej odpowiednich zabezpieczen. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany. Wykonawca uzyska takze odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas
prowadzenia robot. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni
go z Zamawiajacym i odpowiednig jednostky organizacyjng. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez koszty
zajecia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz koszty oznakowania objazdéw oraz koszty
utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robét

Po drogach wewnetrznych érodki transportowe Wykonawcy poruszaja sie z predkoscia do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
dokumenty.

1.5. Zakres robé6t budowlanych — nazwy i kody

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Instalacja ogrzewania

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 44621100-0 - Grzejniki

CPV 44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
W zwigzku z rozbudowa, przebudowg i remontem budynku objetego opracowaniem przewiduje sie:

— wymiane zewnetrznej instalacji cieptowniczej,

— modernizacje weztfa cieplnego w budynku oddziatu psychiatrycznego,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla czesci rozbudowywanej i przebudowywanej, poprzez wykonanie
nowego obiegu grzewczego w pomieszczeniu wezta cieplnego. Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowa, w uktadzie
zamknietym,

— instalacje ogrzewania elektrycznego w projektowanych tazienkach czesci istniejace;j.

Demontazowi nie podlega instalacja grzewcza w pomieszczeniach innych niz objete opracowaniem, w tym Sali
obserwacyjnych, dla ktérych wydziela sie pomieszczenia tazienek.
Nad wejsciami do budynku niezabezpieczonymi wiatrotapami zaprojektowano kurtyny powietrzne.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Do istniejgcego budynku doprowadzona jest zewnetrzna instalacja zimnej wody. Budynek posiada instalacje zimnej i
cieptej wody. W zwigzku z remontem i przebudowag pomieszczern objetych opracowaniem, istniejgcg instalacje
wodociggowa w pomieszczeniach zdemontowac. Projektuje sie nowg instalacje wody zimnej, cieptej oraz obiegu cyrkulacji.
Zrédtem cieptej wody bedzie projektowany podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, obieg podgrzewu wtaczony do
projektowanego rozdzielacza w pomieszczeniu wezta cieplnego.




W zwigzku z remontem i rozbudowg budynku oddziatu psychiatrycznego istniejgca srednica doprowadzenia instalacji
wodociggowe;j jest niewystarczajgca, konieczna jest wymiana odcinka instalacji zewnetrznej na srednice 50mm. Po wejsciu
instalacji do budynku konieczny rozdziat instalacji wodociggowej na potrzeby bytowe i przeciwpozarowe poprzez montaz
zaworu pierwszenstwa. Projekt przewiduje montaz dwdch urzadzen przeciwpozarowych —hydranty HP25.

Obiekt jest wyposazony w wewnetrznj instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki sa ujmowane w miejscach powstawania,
odprowadzane podejsciami do piondw kanalizacyjnych oraz prowadzone do przewoddw kanalizacyjnych. Na potrzeby
remontu pomieszczers zdemontowacé istniejgce podejécia kanalizacyjne. Scieki powstajace w projektowanych przyborach
sanitarnych bedg ujmowane w miejscach powstawania oraz prowadzone projektowanymi podejsciami do poziomych
przewodow kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. W czesci istniejgcej poziomy
prowadzone pod stropem piwnicy. W czesci szatni instalacja prowadzona w posadzce. Dla czesci projektowanej poziomy
kanalizacyjne prowadzone pod posadzka budynku.

W zwigzku z rozbudowsg istniejgcego budynku konieczna jest likwidacja istniejgcego fragmentu instalacji kanalizacyjne;j.
Dla rozbudowy obiektu projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczong do istniejgcej studni.

Wody deszczowe bedg odprowadzane bezposrednio na tereny zielone.

Instalacja gazéw medycznych
CPV :24111500-0 - Gazy medyczne
CPV : 33100000-1 - Urzadzenia medyczne

Na potrzeby sal obserwacyjnych nalezy zaprojektowac instalacje gazéw medycznych — tlenu. Dostep do tlenu w
listwach. Instalacja musi spetnia¢ wymogi PN-EN I1SO 7396-1. W przypadku braku mozliwosci wtgczenia do istniejgce
instalacji gazow medycznych znajdujgcych sie w obrebie budynkéw Szpitala Ogdlnego, nalezy wykonac zrédto tlenu. Majac
na uwadze mate zapotrzebowanie na gaz, projektuje sie trzy butle o pojemnosci 501 kazda wraz z catg armaturg oraz
panelem redukcyjno-filtracyjnym. Baterie bedg pracowac naprzemiennie, tzn. w przypadku wyczerpania sie gazu z jednej z
baterii nalezy przetgczy¢ na drugg baterie. Baterie butlowe muszg byé odcinane niezaleznie. W sktad rozprezali tlenu
wchodzg takze tablica redukcyjna oraz komplety zawordw i tgcznikdw oraz podzespoty odcinajgco-redukcyjno-pomiarowe.

Instalacja wentylacji
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dla czesci dobudowywanej zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego za
pomoca central wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. W czesci budynku istniejacego
zaprojektowano wentylacje mechaniczng dla pomieszczenia szatni oraz pomieszczenia terapii. Dla pomieszczenn pokoi
obserwacyjnych przewidziano wspomaganie istniejgcej instalacji grawitacyjnej w sposéb montazu nasad obrotowych na
istniejagcych kominach oraz montaz nawietrzakéw okiennych. Dla czesci pomieszczen technicznych w piwnicy oraz
pomieszczen pokoi badan na parterze zaprojektowano wentylacje za pomocg wentylatora zbiorczego niskocisnieniowego
wspotpracujacego z kratkami wyciggowymi montowanymi w pomieszczeniach z regulacja wydatku.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentdw.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 p0z.963).
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdorej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okresdlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegédw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajgcego,
o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar roboét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa
sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér korncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajgcym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120. poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robat.

Wspdlny Stownik Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania



umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).
1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku urzadzen nie
objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z wykazéw elementdéw wyposazenia instalacji musza
by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania robdt Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
istotnych warunkdéw zamdwienia i jej zatgcznikdw oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym nie zostang dopuszczone do montazu.

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt - wtasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

Jesli dokumentacja projektowa lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatdow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrdodta oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiatu. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie spetnienie wymagan wymienionych jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Paistwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

2.2, Instalacja ogrzewania

Zgodnie z pkt 2.1. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z
ustawa Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie spetnienie wymagan wymienionych jest mozliwe takze w inny sposdb, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panistwowej Strazy Pozarnej
lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego, instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania,
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w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z

przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z

wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow

budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykorzystane materiaty:

— ogrzewanie:

@)
@)
@)

— rurociagi:

o

— armatura:

2.3.

2.4.

2.5.

o O O O O

o

grzejniki stalowe,
elektryczne ogrzewanie podtogowe,
kurtyny powietrzne — 2 szt.

rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego PEX/AL/PEX.,

rury ze stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowanej taczonej systemem zaprasowywania
ztaczek na rurze;

rury preizolowane.

grzejnikowe zawory termostatyczne,
regulatory rdznicy cisnien,

zawory rownowazace,

zawory precyzyjnej regulacji,

pompy obiegowe,

rozdzielacz kottowni.

Instalacja wodociggowa

rury polietylenowe z wktadka aluminiowa taczone poprzez zaciskanie.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Pofaczenie istniejgcej instalacji z rur stalowych z projektowang instalacja z
tworzywa sztucznego wykonac poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek oraz uszczelni¢. Nalezy przewidzie¢ mocowanie
rur specjalnymi uchwytami. Podejscia do kazdego punktu czerpalnego zimnej i cieptej wody nalezy zakonczy¢ zaworem
kulowym.
Armatura zaporowa i regulacyjna:

@)
@)

zawory kulowe,
filtry do wody.

Armatura czerpalna:

@)
@)
@)
@)
@)

baterie umywalkowe,
bateria do zlewozmywakdw,
bateria do natryskéw,
ptuczki zbiornikowe,

zawory czerpalne.

Instalacja kanalizacji

rury PVC kielichowe tgczone na uszczelki gumowe.
przybory:

umywalki,
zlewozmywaki,
prysznice,

miski ustepowe,
wpusty podtogowe.

kolana,
tréjniki,
zwezki,
czyszczaki,
przepustnice.

Instalacja gazéw medycznych

rury miedziane Cu-DHP okragte bez szwu.

ksztattki

o ziaczki,

o trojniki,

o kolana.
armatura

o zawory kulowe.



W instalacjach gazéw medycznych, nalezy stosowaé armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum 58 % -
MO58.
—  Punkty poboru

2.6. Instalacja wentylacji

— Urzadzenia wentylacyjne
o centrale wentylacyjne
wentylatory,
anemostaty,
czerpnia scienna,
nagrzewnica elektryczna okragta,
filtr okragty,
ttumiki,

O O O 0O 0O O

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien gwarantowac jakosé wykonania robét na kazdym
etapie. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

— wykonania potgczen zaprasowywanych,
— wykonania préby hydraulicznej.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym. Transport armatury powinien odbywac sie
krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktadac
na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Rury w zwojach sktadac¢ na ptasko na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Rury o rdéinych Srednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny by¢ na
spodzie.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem osdéb
obcych.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogdélnymi pkt. 4.1. Armature i ksztattki, baterie, osprzet
sktadowaé w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowac ostroznie, zabezpieczajgc rure ostonowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy przenosi¢ preizolowanych rur przy temperaturze - 15°C. Transport i sktadowanie
(przechowywanie) elementéw preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwg dla wyrobu Aprobatg Techniczna.
Podczas roztadunku elementy preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie
zrzucania na ziemie ani staczania rur i ksztattek preizolowanych ze srodkéw transportu, nie wolno ciggnaé po chropowatym
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podtozu narazajgc je tym samym na uszkodzenia mechaniczne, tj. ewentualne odksztatcenia, miejscowe wgniecenia, ostre
zarysowania rur ostonowych, itp.

Do roztadunku preizolowanych rur i ksztattek nalezy uzy¢ dzwigu o odpowiednich parametrach. Do przenoszenia rur
preizolowanych nalezy stosowac zawiesia wyposazone w pasy lub tasmy o szerokosci min. 10 cm.

Do podwieszenia preizolowanych rur nie wolno uzywacé stalowych lin, sznuréw ani tancuchéw stalowy, itp.
powodujacych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dopuszcza sie roztadunku za pomocg hakoéw stalowych
zaczepianych za bose konce rur stalowych, przewodowych.

4.2, Instalacja wodociggowa

Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1. Armature i ksztattki, baterie, osprzet
sktadowaé w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

4.3. Instalacja kanalizacji

Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogdlnymi pkt. 4.1. Ksztattki, armature, materiaty
pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie
podczas transportu.

4.4. Instalacja gazéw medycznych

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastrzezeniem, ze bedg odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami (m.in. zagiecia, przetarcia, pekniecia, zabrudzenia, zakurzenia, zamoczenia) oraz — w
przypadku rur miedzianych i elementéw armatury —beda zabezpieczone przed kontaktem z ttuszczami i smarami. W trakcie
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu sie do wewnatrz jakichkolwiek czgstek.

Sktadowanie rur powinno by¢ w miejscu wykluczajgcym wyzej wymienionych niebezpieczenstw uszkodzenia. Materiaty
powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, w magazynach,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem sie osdb niepowotanych.

W przypadku zabrudzenia rurociggu nie nalezy ptukac rury zadnymi ptynami. Nie wolno wprowadzaé do niej zadnych
czastek statych, cieczy itp. Ptukanie powinno by¢ przeprowadzane z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu
docelowego.

4.5, Instalacja wentylacji

Przewody sktadowac i transportowacd zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1. Materiaty takie jak przewody i osprzet
nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniami. Sruby, nakretki, kratki wentylacyjne wymagaja
opakowan i sktadowac je nalezy w pomieszczeniach zamknietych. Wywietrzaki, wentylatory nalezy sktadowaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami STWIOR, programem zapewnienia jakosci
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczecie robodt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Instalacja ogrzewania

5.1.1. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Instalacje ciepta technologicznego zasilajgcego kurtyny powietrzne prowadzi¢ pod stropem piwnicy/w przestrzeni
sufitu podwieszanego parteru.

Instalacje c.o. — rozprowadzenie gtdéwnych nitek pod stropem piwnicy/w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru.

Instalacje z rur stalowych o potgczeniach zaciskowych mogg wykona¢ wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy,
ktorzy uzyskali certyfikaty. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi
dostosowanych do systemu. Przy uktadaniu przewoddw nalezy postepowac wg wytycznych producenta.

Instalacje podtgczenia do grzejnikow prowadzong w bruzdach s$ciennych lub podtogowych wykonaé z rur
wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjng z tworzywa sztucznego PEX/AL/PEX. Rury nalezy tgczy¢ za pomoca
systemowych, samo odkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Instalacje
zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym/tréjnikowym — zgodnie z czescig rysunkowga. Rozprowadzenie instalacji do
grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem
szlichtg cementowg. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody uktada¢ wg wytycznych producenta.
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Instalacje nalezy tak montowaé, aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny demontaz i
zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewoddw z przektadka termiczng miedzy przewodem
a obejma. Opaski zaciskowe z wktadka gumowg ttumiacg drgania. Maksymalne rozmieszczenie uchwytéw: 16x2,2 - 1,0 m,
20x2,8-1,0 m, 25x3,5-1,2 m, 32x4,4 - 1,4 m - skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rur.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodéw. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wihasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej
zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy
uktadac zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN
40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony. powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na Sciane).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzié¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych.

Instalacja preizolowana

Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztattek powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych, wykwalifikowanych
pracownikow, posiadajgcych certyfikat (aktualne zaswiadczenie) ukonczenia szkolenia i w sposéb ciggty nadzorowane przez
projektanta danej sieci oraz nadzér techniczny.

Zaleca sie wykonywanie sieci cieptowniczych z preizolowanych rur i ksztattek przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych. Roboty spawalnicze przy tgczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje pofaczen nie nizszej niz +50C. W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw
atmosferycznych - hermetyzacje pofaczen nalezy wykonywaé pod ostong np. namiotu z folii.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe przed montazem powinny by¢ poddane ogdlnej kontroli
zewnetrznej, powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez nadzér techniczny.

Montaz preizolowanych rurociggéw w ostonie HDPE wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych wypadkach
dopuszcza sie montaz rurociggéw nad wykopem).

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min. 40 cm, a warstwy
wyréwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociggiem preizolowanym wynosita min. 10 cm.

Szerokos$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min. 15 cm odstepu miedzy rurociggami i min. 15 cm miedzy rurociggiem a
$ciang wykopu. Dla rurociggdéw o $rednicy powyzej 200 mm odstep miedzy rurociggami powinien wynosi¢ min. 20 cm.
W miejscach wykonywania potgczen elementéw preizolowanych, odgatezienn i montazu kompensatoréw wykop nalezy
odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.

Odkryte, w trakcie wykonywania robét ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczac, aby nie dopuscic¢
do ich uszkodzenia, przetaman itp.

5.1.2. lzolacja przewodow

Wszystkie elementy systemu przygotowania czynnika grzewczego: przewody, armature, urzadzenia nalezy
odpowiednio zaizolowac. Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania réwniez zaizolowac¢ termicznie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokdtem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego
grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej
jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta isucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika.
Zamiennie oznakowanie przewoddw mozna wykonac¢ zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.
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5.1.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciany, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie, zadne potaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

—  co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nici
naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w
sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

5.1.4. Montaz elementdw instalacji ogrzewania

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod tub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

Montaz urzgdzen wykonac zgodnie z DTR.

5.2. Instalacja wodociggowa

Podtaczenia przybordw do instalacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub posadzce.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje).

Zaleca sie stosowanie obejm tworzywowych lub metalowych z wktadka gumowa. Nie nalezy stosowac obejm
metalowych do montazu rur tworzywowych PP-R. W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdéci¢ uwage, czy
nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Podpory state nalezy je zaktada¢ pomiedzy mufami
lub innymi ksztattkami (m.in.: zmiany trasy przewodu, odgatezienia przewoddw, punkty czerpalne, przed i za armaturg lub
innym uzbrojeniem np. wodomierzem).

Projektowane przewody instalacji zaizolowac termicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Na izolacji umiesci¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400. Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika.
Zamiennie oznakowanie przewodow mozna wykonac zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciany, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie, zadne potaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

—  co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nici
naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.
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Nad przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowa. Przy uktadaniu rur przestrzega¢ warunkéw technicznych uktadania rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
Przewody uktada¢ na min. 10 cm podsypce piaskowej. Przy zasypywaniu wykopdéw zwrécic¢ szczegdlng uwage na bardzo
staranne zageszczenie obsypki przewoddw. Stopien zageszczenia powinien by¢ nie nizszy od 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Pod wodocigg wykonaé wykop szerokoprzestrzenny. Roboty ziemne nalezy wykonac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, a wszelkie napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ przy zachowaniu minimalnego przykrycia 1,5 m, w przypadku
posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach, przewdd ociepli¢ materiatem z tworzywa sztucznego, np.
keramzytem.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny z rur z tworzywa sztucznego.
System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen
pomiedzy elementami systemu.

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg;

— piony kanalizacyjne wykona¢ w technologii niskoszumowej.

Podejscia do przybordw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac
czyszczaki:

— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15m,

— napionach przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych,

— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— napionach przed kazda odsadzka.

5.4. Instalacja gazow medycznych

Instalacja oraz jej wykonanie musi spetnia¢ wymogi PN-EN ISO 7396-1. Montaz instalacji musi odbywac sie zgodnie z
wymaganiami BHP oraz nalezy stosowaé procedury czystosci w celu zminimalizowania ryzyka skazenia rurociggow,
przedostania sie do nich czastek statych itp.

Montaz rurociggdw rozpoczagé¢ po zainstalowaniu pozostatych instalacji. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej sufitu podwieszonego lub pod stropem pomieszczenia, a podejscia do punktéw poboru nalezy wykona¢
w bruzdach sciennych pionowo doktadnie w osi projektowanych urzadzen.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznych nie moze by¢é mniejsza niz 50 mm, w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. W przypadku krzyzowania sie przewoddw nalezy zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ 10 mm lub zastosowac tuleje ochronne z PCV.

Odlegtosé rurociggdw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub medidéw gorgcych nie moze by¢ mniejsza
niz 25 cm.

Rurociggi muszg by¢ podparte dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Nalezy stosowaé zawiesia niezalezne
od innych instalacji.

5.5. Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzern przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacjag umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci, jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowe;j.

1. Czes¢ ogdlna okresla:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do

wykonania badan zleconych przez wykonawce),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
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— ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajagcemu realizacjg
umowy.

2. Czesc¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdw,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegdlnych roboét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdétowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez
Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.1.1. Instalacja ogrzewania

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie oraz z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie piondw i tras rurociggdéw instalacji centralnego ogrzewania;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury;
— mocowania rurociggéw i grzejnikdw.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizyc¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym
cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje poddaé dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykonaé
zgodnie z PN-92/M-34031.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy sposdb:
— pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,
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— pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2
m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomocga termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5K,

— pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
nie mniejszg niz 10 Pa,

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos¢
odczytu £ 0,5K.

6.1.2. Instalacja wodociggowa

Przed wykonaniem nowej instalacji wodociggowej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji préba cisnieniowa celem
wykrycia nieszczelnosci.

Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie oraz z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie piondw i tras rurociggdw instalacji wodociggowej;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewoddw, armatury.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zamontowano czes¢ przewoddw
instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréow czesciowych. Préba
szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodga. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ ci$nienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodga. Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préoby hydraulicznej.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
—  roztwdr pozostawic¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic¢ z rurociagu,
—  rurociag przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wykonane przewody mozna przekazaé¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do
eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac czystg woda.

6.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji celem wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci.

Poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na ci$nienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 I/m2 powierzchni przy czasie trwania préby 30
(+/-1) min.

6.1.4. Instalacja gazow medycznych

Po zamontowaniu instalacji i przed jej zakryciem instalacje podda¢ prébie wytrzymatosci mechanicznej. Prébe wykonac

z zaslepionymi korpusami punkéw poboru. Dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,50MPa stosowac cisnienie 0,90MPa.

6.1.5. Instalacja wentylacji
Badania instalacji wentylacji obejmujg poréwnanie wszystkich elementéow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg w zakresie materiatéw, ich ilosci i wtasciwosci, a takie sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi, w tym wykonania potgczen,, mocowan, izolacji. Ponadto nalezy
wykona¢ badania dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na czyszczenie i konserwacje, sprawdzenie czystosci instalacji
oraz kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
— usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych,
— prowadzenia instalacji przewodowe]j na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
— usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach,
— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),
— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny)
— powierzchnie poszczegdlnych elementéw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad walcowniczych,
— potaczenia roztgczne poszczegdinych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane,
— powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,
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— urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny posiadac charakterystyki
techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
sprezéw nie moga przekraczac £10%,

— urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem

poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozruchowa, wyposazong w
zestaw podstawowych przyrzgddw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i
instalacje kanatow. Sprawdzic¢ czy:

— w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia

automatyki,

— wszystkie urzgdzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podfaczone do sieci wentylacyjnej,

— instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,

— odbiorniki energii elektrycznej s3 okablowane i gotowe do pracy,

— zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin,

— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

—  Pomiar ilosci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

— uruchomienia urzadzen

—  gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi,

— okresowej kontroli pracy centrali.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o
powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢
odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci
powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe
powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji.
Z przeprowadzonych prac wykonaé protokét zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji powykonawczej musza znalez¢ sie
karty gwarancyjne urzadzen z protokotami pierwszego uruchomienia. Pomiary nalezy dokona¢ w petnym zakresie
projektowanego funkcjonowania pomieszczen tzn. w przypadku regulacji za pomocg regulatoréow VAV, nalezy pomierzyc
wszystkie przypadki w ktérych pomieszczenia dziataja:

— na maksymalny wydatek wszystkie jednoczesnie,

— naminimalny wydatek wszystkie jednoczesnie,

— na maksymalny i minimalny wydatek wzgledem siebie.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadac

— opisu technicznego

— rysunkéw powykonawczych, na ktérych naniesione maja by¢ dokonane w trakcie montazu - zmiany i uzupetnienia
instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen oraz istotnych elementéw instalacji, np.
wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

—  protokotéw z pomiardw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robét instalacyjnych oraz inspektora
nadzoru z ramienia inwestora - instrukcji obstugi w jezyk polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami
techniczno-ruchowymi,

—  protokotdw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkéw gwarancyjnych,

— dokumentéw gwarancyjnych,

— atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm,

— aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym i ktére
spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy
az do zakonczenia robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis
do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie
zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:

— ksiega obmiaru - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robdt i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru;

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

—  protokoty odbioru robét,

— dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbudowania - beda stanowity
zataczniki do odbioru robdt,

— opinie ekspertéw i konsultantéw.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

7.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen oraz lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdt, kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

7.4.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez
Wykonawce.

7.5. Przedmiary robét

Przedmiar robot sporzgdza sie na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o zatozenia
i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych w odniesieniu do poszczegdlnych rodzajow
robot budowlanych.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym.

7.6. Obmiary robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:
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— dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi — do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury
faczonej na gwint i facznikow,

—  dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

— catkowitg dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw zasilajacych i
powrotnych.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiory robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg
nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiorowi podlegaja wszystkie roboty wg podziatu branzowego.

8.1.1. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesdci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1.2. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora moga odbywad sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢
dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdot mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot stanowigcych z reguty catosc techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.1.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robodt
budowlanych.

Odbioru konncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy
- sporzadzajac Protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji, urzagdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Po zakonczeniu montazu nalezy dokonac ruchu prébnego instalacji. Instalacje mogg by¢ przedstawione do
badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a. zakonczenie wszystkich robét montazowych,

b. zakorczenie robét budowlanych i wykoriczeniowych,

c. wykonanie w sposdb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d. wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.
Przy odbiorze korncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych (dokumentacja
powykonawcza),

b. Dziennik Budowy,

c. protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

d. protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

e. protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),

f. dokumenty dotyczace jakosci materiatéow i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej, Swiadectwa jakosci,
niezbedne certyfikaty i atesty,

g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzgdzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowgq oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowej,

— zgodnos¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w przypadku
odstepstw - uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru,

— kompletnos¢, prawidtowosé i aktualnos¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze gwarancyjnym
instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

o projekt instalacji,

protokot odbioru technicznego instalacji,

o wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegétowy badan przy odbiorze technicznym i przy
odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyjg¢ wg PN-B-10440:1978.

o

8.1.4. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

— umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

—  protokotu odbioru koricowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.5. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.1.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

8.1.7. Dokumenty do odbioru budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badarn laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.1.8. Rozliczanie robét
Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowa. Zasady ptatnosci za wykonane roboty
zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia
wykopow, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie
wliczona w cene robdt podstawowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce
i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. PrzejSciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez
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wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

8.2

Instalacja ogrzewania

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr koricowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych, badan
szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowaé:

8.3.

uzycie wifasciwych materiatéw, prawidtowos¢ wykonania podtaczen, prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw i
zaworow,

prawidtowos¢ wykonania podpdr i zamocowan przewodéw, jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczaca usuniec,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

Instalacja wodociggowa

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr koricowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:

8.4.

8.5.

8.6.

uzycie wtasciwych materiatéw, prawidtowosé wykonania podtgczen, prawidtowosc¢ zainstalowania zaworodw,
prawidtowos¢ wykonania podpdr i zamocowan przewoddw, jakosé wykonania izolacji cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczgcg usunied,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z punktem 8.

Instalacja gazéw medycznych
Zgodnie z punktem 8.

Instalacja wentylacji

Zgodnie z punktem 8. Odbidr instalacji wentylacji powinien obejmowac:

— Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, zgodnie z punktem 8 oraz sprawdzenie dostepnosci dla obstugi
instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje, sprawdzenie czystosci instalacji;

— Badania ogdlne, w tym badania dostepnosci dla obstugi, stanu czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu
rozprowadzenia powietrza, rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow,
kompletnosci znakowania, realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych, rozmieszczenia izolacji, zainstalowania;

— Badania wentylatoréow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych, polegajgce na sprawdzeniu potgczen
urzadzen, zgodnosci tabliczek znamionowych, konstrukcji i wtasciwosci, szczelnosci (przez ogledziny) urzadzen i
tacznikow elastycznych, zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej;

— Badania filtréw powietrza obejmujgce sprawdzenie zgodnosci typu i klasy, zainstalowania i uszczelnienia filtra w
obudowie, czystosci filtra;

— Badania czerpni powietrza, przepustnic, klap przeciwpozarowych, nawiewnikéw i wywiewnikow, elementéw
regulacji ;
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— Badania kontroli dziatania, po wykonaniu prac wstepnych (wykonaniu prébnego ruchu catej instalacji w warunkach
réznych obcigzen), powinny postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji. Badania kontroli dziatania obejmujg takze badania regulacji poszczegdlnych
urzadzen, jak i catej instalacji.

9. PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i jej zatacznikach. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[2] PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania
odbiorcze.

[3] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania
— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

[4] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

[12] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy.

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania.

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu.

[15] Ustawa Kodeks pracy

[16] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

[17] Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

[18] Ustawa o normalizacji.

[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[20] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
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[21] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

UWAGA: Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWQ0S/14
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