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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

[N

Przebudowa zasilania bu-
dynku

2|DEMONTAZE

3|Trasy kablowe (korytka, dra-
binki)

4|Oprzewodowanie / 0 Swietle-
nie,gniazda/ ,zasilanie wy-
pustow

5| TABLICE ROZDZIELCZE ,
PRZYCISKI P.POZ.

6/Kompensacja mocy biernej

7|PRZYGOTOWANIE PODLO-
ZA POD MONTAZ OSPRZE-
TU

8/MONTAZ OSPRZETU

9|OPRAWY OSWIETLENIA
OGOLNEGO | MIEJSCOWE-
GO

10|OPRAWY OSWIETLENIA
AWARYJNEGO

1

[N

INSTALACJA ODGROMO-
WA, UZIOM OTOKOWY, PO-
t ACZENIA

12|Instalacja pot gczen wyréw-
nawczych

13|Sygnalizacji Po zaru (SSP)

14.1|CCTVIP

14.2|Pomiary, opisy, dokumenta-
cja

14.3|Kontrola dost epu

14.4|INSTALACJA PRZYWOLAW-
CZA

14.5/LAN/ monta z w szafie RACK
42" - szafa uj etaw CCTV/

1

N

INSTALACJE NISKOPR A-
DOWE

15|Sieé RTV- naziemna telewi-
zja cyfrowa-

1

[e]

Pomiary powykonawcze

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $é Jedn. llosé Wska znik Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
zt cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 Przebudowa zasilania budynku
2 2-2 DEMONTAZE
3 3-8 Trasy kablowe (korytka, drabinki)
4 9-21 Oprzewodowanie / o $wietlenie,

gniazda/ ,zasilanie wypustéw

5 22 -33 TABLICE ROZDZIELCZE ,PRZY-
CISKI P.POZ.

6 34-34 Kompensacja mocy biernej

7 35-36 PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

POD MONTAZ OSPRZETU

8| 37-47 |MONTAZOSPRZETU

9/ 48-62 OPRAWY OSWIETLENIA OGOL-
NEGO | MIEJSCOWEGO

10| 63-67 |OPRAWY OSWIETLENIA AWA-
RYJNEGO

11 68 - 85 INSTALACJA ODGROMOWA,
UZIOM OTOKOWY, POt ACZENIA

12 86 - 87 Instalacja pot gczen wyréwnaw-
czych

13| 88-103 |Sygnalizacji Po zaru (SSP)

141] 104-121 |CCTVIP

14.2| 122 -124 |Pomiary, opisy, dokumentacja

14.3| 125-140 |Kontrola dost epu

14.4] 141-141 |INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

14.5| 142 -153 |[LAN/ monta Zzw szafie RACK 42" -
szafa uj etaw CCTV/

14| 104 -153 |INSTALACJE NISKOPR ADOWE

15| 154 - 154 |Sieé RTV- naziemna telewizja cyf-
rowa-

16| 155- 155 |Pomiary powykonawcze

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
1/45310000-3 |Przebudowa zasilania budynku
1|analiza indy- |Odkopanie,utozenie wstawki kablowej la po nowej trasie do ZK+WG , pomiary kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 DEMONTAZE
2|analiza indy- |Demontaz istn.instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie kpl.
d.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3]45310000-3 |Trasy kablowe (korytka, drabinki)
3/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.3/1201-02
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
4/ KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3|1101-02
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
5/KNNR 5 Korytka kablowe 100 m
d.3/1105-08
150 m 150.000
RAZEM 150.000
6/KNNR 5 Korytka kablowe 200 m
d.3/1105-08
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.3/1201-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8/ KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania - konstrukcja |szt.
d.3/1101-06 wsporcza do drabiny kablowej - pion
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/45311100-1 |Oprzewodowanie / o $wietlenie,gniazda/ ,zasilanie wypustow
9/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur do RS47 w cegle m
d.4|1207-15
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.4/0101-08 nym niz beton
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur-Prze- |m
d.4/0203-04 wad kabelkowy Cu YLY-450/750V 5x16mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych |m
d.4/0209-06 korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych- YLY-450/750V
5x16mm2
80 m 80
RAZEM 80
13|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1001-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
14|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.4/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
500 m 500.000
RAZEM 500.000
15/KNR 5-08 Przewody i kable zasilajgce j- p/t , kk ,rurach peschla m
d.4/0209-01
7500 m 7500.000
RAZEM 7500.000
16|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podio- |m
d.4/0201-03 za mechanicznie - przykrecanie do kotkow METALOWYCH w podtozu betono-
wym
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na beto- |m
d.4/0206-01 nie-Przewéd HDGs-300/500V 3x1,5mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
18/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.4/1203-05 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
19|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.4/1203-04 lub bolce
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
20/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.4/1203-03 bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
21/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4/1203-01 lub bolce
238 szt.zyt 238.000
RAZEM 238.000
5|45315700-5 |TABLICE ROZDZIELCZE ,PRZYCISKI P.PO Z.
22|/KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3 szt.
d.5|0805-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 objetosci szt.
d.5/0805-07 powyzej 1 dm3
538 szt. 538.000
RAZEM 538.000
24|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.5/0405-08 ng do podioza przez przykrecenie - tablica rozdzielcza RG, z wyposazeniem wg
schematu ideowego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Tablice rozdzielcze wnekowe o masie do 50 kg montaz tablicy rozdzielczej WG, z|szt.
d.5/0404-04 wyposazeniem wg schematu ideowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.5/0405-08 ng do podtoza przez przykrecenie: tablica TA1 , wyposazona zgodnie ze schema-
tem ideowym zasilania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.5/0405-08 ng do podtoza przez przykrecenie: tablica TA2 , wyposazona zgodnie ze schema-
tem ideowym zasilania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg montaz tablicy wnekowej "TR1", wyposazo- |szt.
d.5/0404-02 nej zgodnie ze schematem ideowym zasilania
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg przebudowa tablicy TR2 , wyposazonej szt.
d.5/0404-02 zgodnie ze schematem ideowym zasilania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg montaz tablicy wnekowej "TE1" , wyposazo-|szt.
d.5/0404-02 nej zgodnie ze schematem ideowym zasilania
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg montaz tablicy wnekowej "TE2" , wyposazo-|szt.
d.5/0404-02 nej zgodnie ze schematem ideowym zasilania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.5/0405-07 ng do podtoza przez przykrecenie Rozdzielnia RWC
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz przycisku Ppoz. (1z+1r) , w obu- |szt.
d.5/0406-01 dowie natynko-wej IP55




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45310000-3 |Kompensacja mocy biernej
34|analiza indy- |Pomiary ,dobér i montaz rozdzielni z automatyczng kompensacja mocy bierneji |kpl.
d.6|widualna wyzszych harmonicznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|45311200-2 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD MONTAZ OSPRZETU
35/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0301-11 towej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
174 szt. 174.000
RAZEM 174.000
36/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm POGLEBIONE szt.
d.7|0302-01
174 szt. 174
RAZEM 174
8/45311200-2 |MONTAZ OSPRZETU
37/KNNR 5 tacznik pt 16A, 250V 1-biegunowy - w systemie ramkowym szt
d.8|0306-0201
3 szt 3
RAZEM 3
38/KNNR 5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy- w systemie ramkowym szt
d.8/0306-03
6 szt 6
RAZEM 6
39|/KNNR 5 taczniki schodowe ,krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.8/0306-04 w systemie ramkowym
2 Szt. 2
RAZEM 2
40/KNNR 5 tacznik klawiszowy bryzgoodporny 2-biegunowy p/t 16A 250V- w systemie ram- |szt
d.8|0307-0101  |kowym
6 szt 6
RAZEM 6
41|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 |szt
d.8/0308-02 mm?2 przelotowe pojedyncze
4 szt 4
RAZEM 4
42|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 |szt
d.8/0308-05 mm2 bryzgoszczelne w systemie ramkowym
szt 6
RAZEM 6
43|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 |szt
d.8/0308-03 mm2 - zestaw gniazd podwdjnych w systemie ramkowym
28 szt 28
RAZEM 28
44/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 |szt
d.8/0308-03 mm2 - zestaw gniazd potréjnych w systemie ramkowym
23 szt 23
RAZEM 23
45/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 |szt
d.8/0308-03 mm2 - zestaw gniazd PEL w systemie ramkowym
13 szt 13
RAZEM 13
46 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 |szt
d.8/0308-03 mm2 - zestaw gniazd PEL RTV w systemie ramkowym
4 szt 4
RAZEM 4
47|KNR 5-08 Montaz czujek ruchu szt.
d.8|0307-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|45316000-5 |OPRAWY OSWIETLENIA OGOLNEGO | MIEJSCOWEGO
48|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.9/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
83 kpl. 83.000
RAZEM 83.000
49|KNNR 5 Oprawa LED do montazu nastropowego oznaczona w proj. symbolem "M1+ ram- |kpl
d.9/0502-0102 ka n/t* lub réwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
22 kpl 22
RAZEM 22
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PRZEDMIAR ROBOT

mieszczonymi standardami

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50|KNNR 5 Oprawa LED do montazu nastropowego oznaczona w proj. symbolem "M1ZW+ | kpl
d.9/0502-0102 ramka n/t" lub réwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
18 kpl 18
RAZEM 18
51/KNNR 5 Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych oznaczona w proj. symbo-  |kpl.
d.9/0503-03 lem "M1" lub réwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
21 kpl. 21
RAZEM 21
52|KNNR 5 Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych oznaczona w proj. symbo- | kpl.
d.9/0503-03 lem "M2" lub réwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
6 kpl. 6
RAZEM 6
53|/KNNR 5 Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych oznaczona w proj. symbo-  |kpl.
d.9/0503-03 lem "M2ZW" lub réwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
8 kpl. 8
RAZEM 8
54/ KNNR 5 Oprawa LED do montazu nastropowego oznaczona w proj. symbolem "M3" lub |kpl
d.9/0502-0102 rébwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
24 kpl 24
RAZEM 24
55/KNNR 5 Oprawa LED do montazu nastropowego oznaczona w proj. symbolem "M4CR" kpl
d.9/0502-0102 lub rownowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
10 kpl 10
RAZEM 10
56| KNNR 5 Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych oznaczona w proj. symbo- | kpl.
d.9/0503-03 lem"M4CR" lub réwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
20 kpl. 20
RAZEM 20
57/KNNR 5 Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych oznaczona w proj. symbo-  |kpl.
d.9/0503-03 lem "M5" lub rownowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
11 kpl. 11
RAZEM 11
58/ KNNR 5 Oprawa LED do montazu nastropowego oznaczona w proj. symbolem "M6" lub |kpl
d.9/0502-0102 rébwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
8 kpl 8
RAZEM 8
59|/KNNR 5 Oprawa LED do montazu nasciennego- ozn. w proj. "M7" lub réwnowazna zgod- |kpl
d.9/0502-0102 nie z zamieszczonymi standardami
4 kpl 4
RAZEM 4
60|KNNR 5 Oprawa LED do montazu nastropowego oznaczona w proj. symbolem "Z1 lub  |kpl
d.9/0502-0102 rébwnowazna zgodnie z zamieszczonymi standardami
5 kpl 5
RAZEM 5
61/KNNR 5 Montaz osprzetu DAl szt.
d.9|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 Programowanie i uruchomienie sterowania DALI przez serwisanya kpl
d.9|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10]45316000-5 |OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
63|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.10{0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowar 2)
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
64|KNNR 5 Oprawy LED awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., sufitowa ,DALI, LED |kpl.
d.10{0511-03 oznaczona w proj. symbolem "AW1" lub rownowazna zgodnie z zamieszczony-
mi standardami
59 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
65/KNNR 5 Oprawy LED awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., sufitowa ,DALI, LED |kpl.
d.10{0511-03 oznaczona w proj. symbolem "AW2" |ub rownowazna zgodnie z zamieszczony-
mi standardami
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
66|/KNNR 5 Oprawy LED awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., sufitowa/Scienna , |kpl.
d.10{0511-03 DALLI, LED oznaczona w proj. symbolem "EW1" lub réwnowazna zgodnie z za-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
67|KNNR 5 Oprawy LED awaryjna z modutem awaryjnym min. 1-godz., sufitowa/scienna ,  |kpl.
d.10{0511-03 DALLI, LED oznaczona w proj. symbolem "EW2" lub réwnowazna zgodnie z za-
mieszczonymi standardami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/45312310-3 |INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM OTOKOWY, POt ACZENIA
68/KNNR 5 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV m
d.11/0605-06
184 m 184.000
RAZEM 184.000
69|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur odgromowych w cegle m
d.11/1207-15
36 m 36.000
RAZEM 36.000
70/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - drut m
d.11/0201-04 DFeZn fi 8mm wciggany doogdgromowej rury grubosciennej - adaptacja pozycji
49 m 49.000
RAZEM 49.000
71/KNNR 5 Rury odgromowe. w gotowych bruzdach m
d.11/0101-04
36 m 36.000
RAZEM 36.000
72|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.11/0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
84 m 84.000
RAZEM 84.000
73|/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.11/0604-01 ptaskim pokrytym blachg
67 m 67.000
RAZEM 67.000
74/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.11/1208-02
36 m 36.000
RAZEM 36.000
75/KNNR 5 Przygotowanie podioza do montazu obudowy ztgcza kontrolnego - adaptacja po- |szt.
d.11/0301-12 zycji
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
76/KNNR 5 Montaz skrzynek probierczych ze wzmocniong pokrywa szt.
d.11/0303-10
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
77/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.11/0612-05 czenie pret-ptaskownik
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
78/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt.
d.11/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
79/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-  |szt.
d.11/0612-01 czych montowane na dachu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- |szt.
d.11/0618-01 wersalnych krzyzowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
81/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z otw.
d.11/1209-1101  |betonu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym- iglice ko- |szt.
d.11/0609-04 minowe 2 m montowane na dachu z gotowymi kotwami
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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83|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach pionowych na m
d.11/0603-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki
do 120 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
84|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.11/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11/1304-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|45310000-3 |Instalacja pot gczen wyréwnawczych
86 KNR 5-08 Przewody potgczen wyréwnawczych - Przewody LgY m
d.12/0209-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
87 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego  |szt.
d.12/0402-01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|45310000-3 |Sygnalizacji Po zaru (SSP)
88|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z otw.
d.13/1209-0204 |gazobetonu
40 otw. 40.000
RAZEM 40.000
89 Uszczelnianie przepustéw masg ognioochronng otw.
d.13
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
90|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.13]0203-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
91 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.13/0201-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu be-
tonowym
20 m 20.000
RAZEM 20.000
92/KNR AL-01 |Montaz akumulatora 18Ah/12V, bezobstugowy szt.
d.13]0109-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.13]0403-02 czy pozarowych - czujek
Gniazdo czujki
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
94/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu szt.
d.13]0401-01
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
95/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - Reczny ostrzegacz pozaru szt.
d.13]0402-02
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
96/KNR AL-01 |Montaz modutu - modut 8 wyj$¢ szt.
d.13/0113-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielko$ci do 1 HE szt.
d.13/0114-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
98|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.13/0108-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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99|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg-  |szt.
d.13/0404-13 czeniem - tablica sygnalizacji rwnolegtej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na betonie szt.
d.13/1601-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
d.13/1604-01 (alarm dwustopniowy zwykty) .
128 wariant 128.000
RAZEM 128.000
102|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach szt.
d.13/1614-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrznych szt.
d.13]0404-07 wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudo-
wach wraz ze sprawdzeniem
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
14/45310000-3 |INSTALACJE NISKOPR ADOWE
14.1/45310000-3 |CCTV IP
104/KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym i 2 moni- |szt.
d.14./0701-01 torami 24"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.14./0102-01 odcinek poziomy - kabel F/UTP LSHF KAT6
1
2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000
106|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.14./0103-02
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
107|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt
d.14./0109-15
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.14./0109-10
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 w GPD szt
d.14./0112-01
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR AT-15 |Moduty beznarzedziowe szt
d.14./0112-01
1
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
111 E 5.1.3.00 kpl.
d.14.|analiza indy- |Dostawa kabli krosowych
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 5-06 Instalowanie szafy teletechnicznej 19" 42U w punkcie GPD kpl.
d.14./0104-06
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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113|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.14./0501-02
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU koputowa szt.
d.14./0501-02
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
115|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego zapisu |szt.
d.14./0503-04 obrazu
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysoko$¢ powy- |szt.
d.14./0505-02 zej4m
1
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
117|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.14./0506-01
1
30 linia 30.000
RAZEM 30.000
118|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrow sterujacych linia
d.14./0506-02
1
30 linia 30.000
RAZEM 30.000
119|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.14./0112-08
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.14./0112-08
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.14./0109-02
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
14.2 Pomiary, opisy, dokumentacja
122|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.14./0118-01
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.14./0118-02
2
59 pomiar 59.000
RAZEM 59.000
124 Prace uruchomieniowe, opisy paneli, gniazdek, szkolenie itp. kpl
d.14. kalk. wkasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14.3 Kontrola dost epu
125|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym i monito- |szt.
d.14./0701-01 rem 24"
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod szt.
d.14./0301-02
3
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik systemowy USB szt.
d.14./0301-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) szt.
d.14./0302-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - aku- |szt
d.14.|0303-04 mulator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.14./0203-01 bel YDY okragty 3*2,5
3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
131|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.14./0203-01 bel OMY 2*1
3
80 m 80.000
RAZEM 80.000
132|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - Ka- |m
d.14./0203-01 bel YTDY 8*0,5
3
500 m 500.000
RAZEM 500.000
133|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykona- [szt
d.14./0304-01 niu standard
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistra- |szt
d.14./0306-03 li
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik (kontro- |szt
d.14.|0306-04 ler) magistrali powyzej 8
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136 Prace uruchomieniowe - Klucz aktywacji do oprogramowania szt
d.14. kalk. wlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137 Prace uruchomieniowe - licencja na jedno stanowisko PC do 50 szt
d.14. kalk. wkasna | profili pracownikow
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138 Prace uruchomieniowe - Instalacja licencji gtéwnej oprogramowania KD EASY szt
d.14.|kalk. wlasna |50 (zdalnie)
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139 Prace uruchomieniowe - konfiguracja oprogramowania KD EASY 50 (zdalnie) szt
d.14. kalk. wlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140 Prace uruchomieniowe - szkolenie dla operatora systemu KD z zakresu obstugi  |szt
d.14.|kalk. wlasna |systemu (zdalnie)
3
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14.4 INSTALACJA PRZYWOLAWCZA
141|KNNR 5 Interkom z 3 przyciskami szt.
d.14./0310-05
4|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14.5/45310000-3 |LAN/ monta z w szafie RACK 42" - szafa uj etaw CCTV/
142|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych- organizer przewodéw kpl.
d.14./0110-02
5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - Patchpanel kat.6 19" 24p FTP z pét- | kpl.
d.14./0110-02 ka 1U Neku
5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
144\KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - listwa zasilajagca 8 gniazd z wyt. kpl.
d.14./0110-04
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR 5-01 Montaz przetgcznic - switch zarzadzalny z 2 gniazdami SFP szt.
d.14./0816-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146 | KNR 5-01 Montaz przetgcznic switch 48 ports szt.
d.14./0816-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 5-01 Montaz przetacznic- przetacznica $wiattowodowa szt.
d.14./0816-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR AL-01 |Montaz elementéw RACK - UPS 3000VA szt.
d.14./0503-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR AL-01 |Montaz elementéw RACK - Serwer SKD szt.
d.14./0503-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 Montaz elementéw RACK - patchcord szt.
d.14. kalk. wlasna
5
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
151|analiza indy- |Montaz urzadzen w szafie RACK; taczenie przewodéw, kompresja ztaczy, szycie |kpl.
d.14.|\widualna paneli
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.14./0102-01 odcinek poziomy - kabel F/UTP LSHF KAT6
5
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
153|analiza indy- |Pomiary okablowania miedzianego kpl.
d.14.|widualna
5
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
15[45312000-7 |Sieé RTV- naziemna telewizja cyfrowa-
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154|analiza indy- |Wykonanie i uruchomienie instalacji RTV +pomiary sygnatu kpl.
d.15|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16(45310000-3 |Pomiary powykonawcze
155 Uruchomienie i pomiary kpl.
d.16|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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