SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 273 93 30 fax 86 273 93 38

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/03/17

## Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr Pakietu | Oferta Nr 1 | | Oferta Nr 2 | | Oferta Nr 3 | | Oferta Nr 4 | | Oferta Nr 5 | | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (Pakiet Nr 1-50) 832.044,09 zł. brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz | | BOWA International Sp. z o.o. Sp. k. Złotkowo, ul. Obornicka 10 62-002 Suchy Las | | POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28 c/7 80-366 Gdańsk | | EURO – CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10 96-503 Sochaczew | | Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa | | |
| | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | |
| | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | |
| | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **34.992,00 zł. brutto** |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.675,40 zł. brutto** |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.635,65 zł. brutto** |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **364,23 zł. brutto** |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **20.337,16 zł. brutto** |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.410,48 zł. brutto** |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.087,88 zł. brutto** |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.728,00 zł. brutto** |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **43.200,00 zł. brutto** |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.357,50 zł. brutto** |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.719,68 zł. brutto** |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **24.657,59 zł. brutto** |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.572,80 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.041,20zł. brutto** |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.156,64 zł. brutto** |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.853,71 zł. brutto** |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.469,04 zł. brutto** |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **464,40 zł. brutto** |
| 19 | 13.417,76 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.666,00 zł. brutto** |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **15.541,20 zł. brutto** |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **18.443,75 zł. brutto** |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.243,82 zł. brutto** |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.343,00 zł. brutto** |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.630,38 zł. brutto** |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.029,50 zł. brutto** |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.790,57 zł. brutto** |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.657,55 zł. brutto** |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.308,68 zł. brutto** |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.016,28 zł. brutto** |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.134,51 zł. brutto** |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.661,36 zł. brutto** |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.669,29 zł. brutto** |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.239,51 zł. brutto** |
| 34 | — | — | — | — | — | — | 11.312,46 zł | 3 dni | — | — | **8.256,60 zł. brutto** |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **59.528,52 zł. brutto** |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.433,32 zł. brutto** |
| 37 | — | — | 8.281,44 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | **6.744,38 zł. brutto** |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **156.169,08 zł. brutto** |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.579,52 zł | 3 dni | **67.826,51 zł. brutto** |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.563,60 zł. brutto** |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **7.230,60 zł. brutto** |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **61.560,00 zł. brutto** |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.952,00 zł | 3 dni | **47.952,00 zł. brutto** |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.430,00 zł. brutto** |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.436,66 zł. brutto** |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.747,68 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **12.138,98 zł. brutto** |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.841,40 zł. brutto** |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **486,00 zł. brutto** |
| 50 | — | — | — | — | 21.124,80 zł | 2 dni | — | — | — | — | **21.600,00 zł. brutto** |

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

*Monika Polkowska*
.....
*(podpis osoby sporządzającej)*

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

**21.07.2017r**.....*mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz*
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

**Podpisy Komisji Przetargowej:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 273 93 30 fax 86 273 93 38

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/03/17

## Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr Pakietu | Oferta Nr 6 | | Oferta Nr 7 | | Oferta Nr 8 | | Oferta Nr 9 | | Oferta Nr 10 | | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (Pakiet Nr 1-50) 832.044,09 zł. brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl | | MCMedical ul. Owocowy Sad 5 05-500 Piaseczno | | Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A. ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa | | Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź | | Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa | | |
| | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | |
| | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | |
| | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **34.992,00 zł. brutto** |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.675,40 zł. brutto** |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.635,65 zł. brutto** |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **364,23 zł. brutto** |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **20.337,16 zł. brutto** |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.410,48 zł. brutto** |
| 7 | — | — | — | — | — | — | 5.087,88 zł | 3 dni | — | — | **5.087,88 zł. brutto** |
| 8 | — | — | — | — | — | — | 1.728,00 zł | 3 dni | — | — | **1.728,00 zł. brutto** |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **43.200,00 zł. brutto** |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.357,50 zł. brutto** |
| 11 | — | — | — | — | — | — | 6.285,60 zł | 3 dni | — | — | **5.719,68 zł. brutto** |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **24.657,59 zł. brutto** |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.572,80 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | — | — | — | — | 2.430,00 zł | 3 dni | — | — | **2.041,20zł. brutto** |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.156,64 zł. brutto** |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.009,04 zł | 3 dni | **1.853,71 zł. brutto** |
| 17 | — | — | — | — | — | — | 4.579,20 zł | 3 dni | 4.384,80 zł | 3 dni | **4.469,04 zł. brutto** |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **464,40 zł. brutto** |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.666,00 zł. brutto** |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **15.541,20 zł. brutto** |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **18.443,75 zł. brutto** |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.243,82 zł. brutto** |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.343,00 zł. brutto** |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.630,38 zł. brutto** |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.029,50 zł. brutto** |
| 26 | — | — | 10.049,40 zł | 2 dni | 5.620,30 zł | 3 dni | — | — | — | — | **5.790,57 zł. brutto** |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.657,55 zł. brutto** |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.308,68 zł. brutto** |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.016,28 zł. brutto** |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.134,51 zł. brutto** |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.661,36 zł. brutto** |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.669,29 zł. brutto** |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.239,51 zł. brutto** |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.256,60 zł. brutto** |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **59.528,52 zł. brutto** |
| 36 | — | — | — | — | — | — | 42.255,00 zł | 3 dni | — | — | **30.433,32 zł. brutto** |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **6.744,38 zł. brutto** |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 137.948,40 zł | 3 dni | **156.169,08 zł. brutto** |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **67.826,51 zł. brutto** |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.563,60 zł. brutto** |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **7.230,60 zł. brutto** |
| 42 | 79.164,00 zł | 7 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **61.560,00 zł. brutto** |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **47.952,00 zł. brutto** |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.430,00 zł. brutto** |
| 45 | — | — | — | — | — | — | 9.655,20 zł | 3 dni | — | — | **11.436,66 zł. brutto** |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.747,68 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | — | — | — | — | — | — | 2.154,60 zł | 3 dni | — | — | **12.138,98 zł. brutto** |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.841,40 zł. brutto** |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **486,00 zł. brutto** |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **21.600,00 zł. brutto** |

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

*Monika Polkowska*

.....
*(podpis osoby sporządzającej)*

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

**21.07.2017r.**.....*mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz*.....
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

**Podpisy Komisji Przetargowej:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 273 93 30 fax 86 273 93 38

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/03/17

## Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr Pakietu | Oferta Nr 11 | | Oferta Nr 12 | | Oferta Nr 13 | | Oferta Nr 14 | | Oferta Nr 15 | | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (Pakiet Nr 1-50) 832.044,09 zł. brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | | POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz | | AKME Sp. z o.o. Sp. k. ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa | | ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | | LENCOMM Trade International E. Lenczowska-Tomczak Spółka jawna ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa | | |
| | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | |
| | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | |
| | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **34.992,00 zł. brutto** |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.675,40 zł. brutto** |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.635,65 zł. brutto** |
| 4 | — | — | — | — | — | — | 806,76 zł | 3 dni | — | — | **364,23 zł. brutto** |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **20.337,16 zł. brutto** |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.410,48 zł. brutto** |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.087,88 zł. brutto** |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.728,00 zł. brutto** |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **43.200,00 zł. brutto** |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.357,50 zł. brutto** |
| 11 | — | — | — | — | — | — | 6.368,22 zł | 3 dni | — | — | **5.719,68 zł. brutto** |
| 12 | — | — | — | — | — | — | 22.214,63 zł | 3 dni | — | — | **24.657,59 zł. brutto** |
| 13 | — | — | — | — | — | — | 5.022,00 zł | 3 dni | — | — | **5.572,80 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | 2.203,20 zł | 3 dni | — | — | 2.073,60 zł | 3 dni | — | — | **2.041,20zł. brutto** |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.156,64 zł. brutto** |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 2.242,08 zł | 3 dni | — | — | **1.853,71 zł. brutto** |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.469,04 zł. brutto** |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **464,40 zł. brutto** |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.666,00 zł. brutto** |
| 20 | — | — | — | — | 15.638,40 zł | 3 dni | — | — | — | — | **15.541,20 zł. brutto** |
| 21 | — | — | — | — | — | — | 19.688,35 zł | 3 dni | — | — | **18.443,75 zł. brutto** |
| 22 | — | — | 2.607,75 zł | 3 dni | — | — | 2.664,36 zł | 3 dni | — | — | **2.243,82 zł. brutto** |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.343,00 zł. brutto** |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.630,38 zł. brutto** |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.029,50 zł. brutto** |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.790,57 zł. brutto** |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.657,55 zł. brutto** |
| 28 | — | — | — | — | — | — | 11.368,08 zł | 3 dni | — | — | **11.308,68 zł. brutto** |
| 29 | — | — | — | — | — | — | 1.123,20 zł | 3 dni | — | — | **1.016,28 zł. brutto** |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.134,51 zł. brutto** |
| 31 | — | — | — | — | — | — | 14.999,10 zł | 3 dni | — | — | **11.661,36 zł. brutto** |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.669,29 zł. brutto** |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.239,51 zł. brutto** |
| 34 | 8.668,62 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.256,60 zł. brutto** |
| 35 | 67.879,62 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **59.528,52 zł. brutto** |
| 36 | 185.313,96 zł | 3 dni | — | — | — | — | 22.066,56 zł | 3 dni | — | — | **30.433,32 zł. brutto** |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **6.744,38 zł. brutto** |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **156.169,08 zł. brutto** |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **67.826,51 zł. brutto** |
| 40 | — | — | — | — | — | — | 2.563,59 zł | 3 dni | — | — | **2.563,60 zł. brutto** |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **7.230,60 zł. brutto** |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **61.560,00 zł. brutto** |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **47.952,00 zł. brutto** |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.673,00 zł | 1 dzień | **2.430,00 zł. brutto** |
| 45 | — | — | — | — | — | — | 17.592,23 zł | 3 dni | — | — | **11.436,66 zł. brutto** |
| 46 | — | — | — | — | — | — | 5.244,48 zł | 3 dni | — | — | **4.747,68 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **12.138,98 zł. brutto** |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.841,40 zł. brutto** |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **486,00 zł. brutto** |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **21.600,00 zł. brutto** |

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

*Monika Polkowska*

.....
*(podpis osoby sporządzającej)*

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

**21.07.2017r.**.....
*mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz*
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

**Podpisy Komisji Przetargowej:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 273 93 30 fax 86 273 93 38

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/03/17

## Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr Pakietu | Oferta Nr 16 | | Oferta Nr 17 | | Oferta Nr 18 | | Oferta Nr 19 | | Oferta Nr 20 | | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (Pakiet Nr 1-50) 832.044,09 zł. brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | J.CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA" Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lublin | | PROMED S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa | | OFERTA WYCOFANA | | 3M Poland Sp. z o. o. Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn | | Bafarm Sp. z o.o. ul. Długa 3 43-100 Tychy | | |
| | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **.....** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | |
| | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **.... dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | |
| | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **34.992,00 zł. brutto** |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.675,40 zł. brutto** |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.635,65 zł. brutto** |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **364,23 zł. brutto** |
| 5 | 21.949,92 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **20.337,16 zł. brutto** |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.410,48 zł. brutto** |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.087,88 zł. brutto** |
| 8 | 1.614,60 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.728,00 zł. brutto** |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.990,00 zł | 3 dni | **43.200,00 zł. brutto** |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.357,50 zł. brutto** |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.719,68 zł. brutto** |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **24.657,59 zł. brutto** |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.572,80 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.138,40 zł | 3 dni | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.041,20zł. brutto** |
| 15 | — | — | 11.093,54 zł | 2 dni | — | — | — | — | — | — | **10.156,64 zł. brutto** |
| 16 | — | — | 4.545,61 zł | 2 dni | — | — | — | — | — | — | **1.853,71 zł. brutto** |
| 17 | — | — | 4.104,00 zł | 2 dni | — | — | — | — | — | — | **4.469,04 zł. brutto** |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **464,40 zł. brutto** |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.666,00 zł. brutto** |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **15.541,20 zł. brutto** |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **18.443,75 zł. brutto** |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.243,82 zł. brutto** |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.343,00 zł. brutto** |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.630,38 zł. brutto** |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.029,50 zł. brutto** |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.790,57 zł. brutto** |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.657,55 zł. brutto** |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.308,68 zł. brutto** |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.016,28 zł. brutto** |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.134,51 zł. brutto** |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.661,36 zł. brutto** |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.669,29 zł. brutto** |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.239,51 zł. brutto** |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.256,60 zł. brutto** |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **59.528,52 zł. brutto** |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.433,32 zł. brutto** |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **6.744,38 zł. brutto** |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **156.169,08 zł. brutto** |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **67.826,51 zł. brutto** |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.563,60 zł. brutto** |
| 41 | — | — | — | — | — | — | 7.230,60 zł | 3 dni | — | — | **7.230,60 zł. brutto** |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **61.560,00 zł. brutto** |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **47.952,00 zł. brutto** |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.430,00 zł. brutto** |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.436,66 zł. brutto** |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.747,68 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **12.138,98 zł. brutto** |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.841,40 zł. brutto** |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **486,00 zł. brutto** |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **21.600,00 zł. brutto** |

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

*Monika Polkowska*
.....
*(podpis osoby sporządzającej)*

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

**21.07.2017r**...mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz.....
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

**Podpisy Komisji Przetargowej:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 273 93 30 fax 86 273 93 38

Znak przetargu: Sz.O./SAG/41/03/17

## Zbiorcze zestawienie ofert

| Nr Pakietu | Oferta Nr 21 | | Oferta Nr 22 | | Oferta Nr .... | | Oferta Nr .... | | Oferta Nr .... | | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (Pakiet Nr 1-50) 832.044,09 zł. brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska | | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | | | | | | | | |
| | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – **do dnia 04.09.2019r.** | | Termin wykonania – ..... | | Termin wykonania – ..... | | Termin wykonania – ..... | | |
| | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **60 dni** | | Warunki płatności **.... dni** | | Warunki płatności .... **dni** | | Warunki płatności .... **dni** | | |
| | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | **Cena brutto** | **Termin dostawy** | |
| 1 | 36.288,00 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **34.992,00 zł. brutto** |
| 2 | 5.852,30 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.675,40 zł. brutto** |
| 3 | 9.595,48 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.635,65 zł. brutto** |
| 4 | 544,32 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **364,23 zł. brutto** |
| 5 | 20.790,00 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **20.337,16 zł. brutto** |
| 6 | 1.553,04 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.410,48 zł. brutto** |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.087,88 zł. brutto** |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.728,00 zł. brutto** |
| 9 | 48.600,00 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **43.200,00 zł. brutto** |
| 10 | 31.923,56 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.357,50 zł. brutto** |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.719,68 zł. brutto** |
| 12 | 21.864,38 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **24.657,59 zł. brutto** |
| 13 | 5.447,52 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.572,80 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.041,20 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.041,20zł. brutto** |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.156,64 zł. brutto** |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.853,71 zł. brutto** |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.469,04 zł. brutto** |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **464,40 zł. brutto** |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **9.666,00 zł. brutto** |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **15.541,20 zł. brutto** |
| 21 | 20.262,00 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **18.443,75 zł. brutto** |
| 22 | 2.260,98 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.243,82 zł. brutto** |
| 23 | 10.065,60 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **8.343,00 zł. brutto** |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **10.630,38 zł. brutto** |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.029,50 zł. brutto** |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **5.790,57 zł. brutto** |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.657,55 zł. brutto** |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.308,68 zł. brutto** |
| 29 | 1.194,33 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **1.016,28 zł. brutto** |
| 30 | — | — | 4.253,58 zł | 1-3 dni | — | — | — | — | — | — | **4.134,51 zł. brutto** |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.661,36 zł. brutto** |
| 32 | — | — | 9.273,32 zł | 1-3 dni | — | — | — | — | — | — | **9.669,29 zł. brutto** |
| 33 | — | — | 8.931,71 zł | 1-3 dni | — | — | — | — | — | — | **9.239,51 zł. brutto** |
| 34 | — | — | 9.462,42 zł | 1-3 dni | — | — | — | — | — | — | **8.256,60 zł. brutto** |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **59.528,52 zł. brutto** |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **30.433,32 zł. brutto** |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **6.744,38 zł. brutto** |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **156.169,08 zł. brutto** |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **67.826,51 zł. brutto** |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.563,60 zł. brutto** |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **7.230,60 zł. brutto** |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **61.560,00 zł. brutto** |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **47.952,00 zł. brutto** |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **2.430,00 zł. brutto** |
| 45 | 9.234,00 zł | 1 dzień | — | — | — | — | — | — | — | — | **11.436,66 zł. brutto** |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.747,68 zł. brutto** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12.792,60 zł | 1 dzień | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | **12.138,98 zł. brutto** |
| 48 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | **1.841,40 zł. brutto** |
| 49 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | **486,00 zł. brutto** |
| 50 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | **21.600,00 zł. brutto** |

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

*Monika Pałkowska*
.....
*(podpis osoby sporządzającej)*

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

**21.07.2017r**.....*mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz*...
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

**Podpisy Komisji Przetargowej:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....