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WYMAGANIA OGOLNE

1 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Drogi wewnetrzne przy Szpitalu Ogélnym w Kolnie
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 68 dz.nr.1727/17 i 3152/2 obreb Kolno”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét w
zakresie robét ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

B.01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
B.03.00.00. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
B.04.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic¢ podczas
wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

montaz demontaz deskowan,

montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wod z wykopow,

montaz 1 demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
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opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu itp.,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw i1 oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy

prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstalych odpadow,

koszt utrzymania 1 zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
z wykopow do ponownego wbudowania,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

dodatkowe ekspertyzy 1 opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

opracowanie niezb¢dnej dokumentacji warsztatowe;j,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy, obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i
innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidrkg, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowg.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

2 cze$¢ ogolna opisujaca:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
3 czgs$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
rodzaje 1 i1lo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
metode magazynowania materiatow,
sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami 1 robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwos$cig powstania pozaru.
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Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic

odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe. Jednakze ani
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdow oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych 4521000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych 45212000-6
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Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw przemystowych,

obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem 45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridéw
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej 45215000-7

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb
ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych 45216000-4

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla —kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos$é techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia
Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnosé usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.
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Grunto beton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub

cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobow, w
tym witasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregdw wymiardw przytgczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowsg i jakosciowg oraz zamiennoscig
wymiarowgq i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robodt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy
i wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. ROwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotfane normy i przepisy sg pafnstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

4 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wilasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
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2.1.2. Zrodla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédtfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, do kopdéw, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robét powinien przedstawié¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrdédle produkcji, zakupu
wyroboéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy przedstawiony sposdb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celdow
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz
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sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzic¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej

skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie
sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towarow,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga
powstac w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw,
urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia
w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw
nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swaj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodoéw, mniejszej niz:

3m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,

I5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110kV,

30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

materiaty drobnicowe mozna ukltada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatow
materialty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, t;.
brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

5 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U.z2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien
by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk
zabezpieczenia tadunkdow do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

8 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktdre roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonaweca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonac odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosé ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiardw, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:
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aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do roboét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

9 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

obliczanie ilosci elementow lub robodt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej
na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy
rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w
kierunku ruchu wskazowek zegara),
przy ukiadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowaé stalg kolejno$¢ wpisywania
wymiarow: szeroko$¢, dtugosé, wysokosc¢ ilosé,
dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
objetosci beda wyliczone w m’ (metr sze$cienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj,
ilosci obmierzone wagowo, begda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,
powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez
srednig szerokos¢.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdét nie
wymagajg tego inaczej,
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7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robét zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m’(metra
sze$ciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym

dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez

Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedga przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

10 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr elementu wzorcowego

odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,
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odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora /Kierownika.

Jakosc i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczngi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowaq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacja techniczna,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna,
1 dokumentacja projektowa,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.
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11 9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Podstawag ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

12 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami)
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2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi
zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z péin. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdzn, zm.)
14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.
15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,

Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki- rozebranie nawierzchni z trelinki i kraweznikow betonowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

14 2. MATERIALY

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

15 3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

16 4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
17 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
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kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
5.2.1

(5) Powstaly po rozbiorce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
18 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
19 7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. — Rozbiorki

20 8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
21 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
22 10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

23 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
24 2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
uziarnienie do 50 mm,
Taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro§linna. odpadki materiatow budowlanych itp.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé¢ nastgpujace wlasciwosci:

max. $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnisto$ci U>3,
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granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
pecznienie pod wptywem wody P<5%,
mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odporno$¢ na rozpad <10%.
25 3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
26 4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umieéci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
27 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kolkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3krotnej glebokos$ci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
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5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow

budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci

25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wediug

proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej

Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.
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(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow

budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby

normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
28 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p.
11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jako$§¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

sposob i jakos$¢ zageszczenia.
29 7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
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B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

30 8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
31 9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktaddéw i nasypéw — placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m* zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow
zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewo6z na wskazang odlegtosc
wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

32 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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«B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PODBUDOWY,
NAWIERZCHNIE

e 1. Wstep

e 1.1 Przedmiot SST.

e Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania og6élne dotyczace wykonania

e i odbioru prac budowlanych podbudowy i nawierzchnie.

e 1.2 Zakres stosowania SST.

e Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

e 1.3 Zakres robot objetych SST.

e Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. Roboty obejmuja wykonanie:

e —wykonanie podbudowy,

e —wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

e 1.4. Okreélenia podstawowe.

e  Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

e iwytycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e 1.4.1 Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu pieszego.

e 1.4.2 Konstrukcja chodnikéw — uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
polaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

e 1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot .

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SSTWiOR i poleceniami

Inspektora Nadzoru i Projektanta.
e 2. Materialy.
e 2.1 Podbudowy warstwa dolna— wykonac¢ z kruszywa naturalnego, (0-63mm) stabilizowanego mechanicznie,

grubo$¢ podbudowy 20cm. Podbudowy warstwa gérna— wykonac z kruszywa naturalnego, (0-63mm)

stabilizowanego mechanicznie, z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % grubo$¢ podbudowy 20cm.

e 2.2 Podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm.

e 2.2.1 Piasek - Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB-06712. Do
zamulania spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

e Piasek do zaprawy cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
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e 2.2.2 Cement - Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem

e portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 . Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

e 3.Sprzet

e Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

e  Sprzet powinien by¢ sprawny i spelnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

e 4. Transport

e 4.1. Transport ziemi z koryta mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

e 4.2 Transport obrzeza — obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w trakcie transportu

e 4.3 Transport kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudoweg

e Transport kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie mozna przewozi¢ dowolnymi

srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

materiatami.
e 4.4 Transport materiatu na podsypke - dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

e 4.5 Transport betonowych kostek brukowych — betonowe kostki uktadane sg warstwowo na

e palecie, przewozone s3 samochodami na paletach producenta.

e 5. Wykonanie robot

e 5.1. Wykonanie koryta

e Rodzaj sprzgtu nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

e  Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony.

e 5.1.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

e Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja

e uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

e Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie nalezy

kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is- 0,97.

e  Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%

e 5.2 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

e Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem +3 cm.

e Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawa cementowo -

piaskowa w stosunku 1:2.

e 5.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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e  Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob aby

nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej aby
po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20cm po zageszczeniu, powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rz¢dnych wysokosciowych.

e  Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ optymalna podczas jej zageszczania. Wskaznik zageszczania podbudowy
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is = 1,0

e 5.4 Nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki brukowej betonowe;j

e 5.4.1. Podsypka

e Na podsypke nalezy stosowac podsypke cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci od 4 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona i wyprofilowana.

e 5.4.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke¢ nalezy uktadaé¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu szczeliny nalezy
uzupetni¢ piaskiem, nastepnie zmie$¢ powierzchnie i przystgpi¢ do ubijania kostki. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zmie$¢ nawierzchnie.

e 5.5.—Pozostale zasady — wg p. ST B — 00 Czes¢ ogdlna

e 6. Kontrola jakosci robét

e Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B — 00 Cze¢$¢ ogdlna.

e Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem. Roboty podlegaja odbiorowi.

e 6.1 Badania przed przystgpieniem do robot.

e  Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié czy materiaty posiadaja atest wyrobu.

e 6.2 Badanie w czasie robot.

e 6.2.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na

stwierdzeniu ich zgodnosci ze specyfikacja techniczna

e (.2.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z wymaganiami
wedlug punktu 5.6 niniejszej specyfikacji.

e 6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

e 7. Obmiar robot

e 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

e Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czgé¢ ogolna. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres

prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar

robot.

e 8. Odbidr robét.

e Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

e Roboty wg SST B - 07 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
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e 9 Podstawa platnosci

e Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej

e specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcg.

e Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

e 10. Przepisy zwigzane

e 1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

e 2. PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

e 3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

e 4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

e 5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenia

® (zwigzlosc)

e 6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

e 7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e 8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

e 9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

e 10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

e 11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

o Drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe,

e 1. Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot nawierzchniowych z kostki betonowej
e 2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(8)

e Roboty, ktorych dotyczy SST(8) obejmuja wykonanie nastgpujacego zakresu robot:

e Ciaggdw pieszo jezdnych — z kostki brukowej betonowej;

e  Miejsca parkingowe — z kostki brukowej betonowe;.

e 3. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

e 3.2 Kostka brukowa

e Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm — ksztalt prostokatny 100 x 200 mm. z betonu wibro prasowanego,
klasa 50, gatunek I, w kolorze szarym, spetniajace wymagania DIN 18501, nasigkliwos$¢ 4 %, wymagania AT.

e 3.3 Obrzeze betonowe i krawgzniki drogowe betonowe typu cigzkiego

e  Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, wykonane z betonu wibro prasowanego o wytrzymatosci
minimum B 30.

e Krawezniki betonowe 15x30x100 cm , wykonane z betonu wibro prasowanego o wytrzymato$ci i minimum B 30.

e  Ww. materialy jako wyréb powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut

Badawczy Drog i Mostow, ) oraz swiadectwo zgodnosci wykonania.
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e 3.4 Na podsypke stosuje si¢ : podbudowy warstwa dolna— wykona¢ z kruszywa naturalnego, (0-63mm)

stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 20cm. Podbudowy warstwa gorna— wykonaé z kruszywa
naturalnego, (0-63mm) stabilizowanego mechanicznie, z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % grubo$é
podbudowy 20cm.

e 3.5 Cement stosowany do podsypki cementowo —piaskowej i powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5
odpowiadajacy wymaganiom PN -B —-19701(9).

e 4. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

e Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST - czgs¢
ogoblna.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem zgodnym z przeznaczeniem, o parametrach technicznych
zapewniajacych wykonanie robot o wymaganej jako$ci oraz nie oddzialywujacy negatywnie na inne elementy
robot.

e Do robét ziemnych mozliwe jest wykorzystanie nastepujacy sprzet:

- spycharke;
- rowniarke;
- koparke podsigbierna;
- tadowarke;
- ptyty wibracyjne;
- betoniarka przenosna;
- kultywator do stabilizacji gruntu.
e 5. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkow transportowych
Wymagania og6lne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - czg$¢ ogdlna.

e  Zaladunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP .
Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatow sypkich, przy
zatadunku i transporcie przestrzega¢ by nie przekracza¢ dopuszczalnych tadunkow. Uzyty sprzet nie powinien
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz sgsiadujacym z terenem budowy posesja.

e Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN — 88/6731 — 08 (13).

e 6. Wymagania szczegdtowe wykonania robot ziemnych

e 6.1 Przygotowanie podtoza gruntowego

e Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu i
odebraniu robot zwigzanych z uzbrojeniem terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza.

e  Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

e Podczas robot ziemnych zwigzanych z budowa nawierzchni nalezy kontrolowaé rodzaj gruntdw wystepujacych w
podtozu, w miejscu wystepowania gruntdéwnieno$nych nalezy wymieni¢ grunt na piasek zasypkowy. W rejonie

sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego mechanicznego zaggszczenia przez watowanie.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg. normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz £20%.
Parametry geotechniczne, jakie nalezy uzyskac:

- wskaznik zaggszczenia Is = 0,98

- wtorny modut odksztatcenia E2 = 100 MPa
6.2 Podbudowa drog wewnetrznych:

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is 0,98;

- warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci 10 cm;

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 20cm;

- podbudowa warstwa gorna— wykona¢ z kruszywa naturalnego, (0-63mm) stabilizowanego mechanicznie, z
domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % grubo$¢ podbudowy 20cm.

- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 3 cm;

- nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym o wym .100x200x8 cm.
6.4 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza nalezy wykonaé
recznie. Przed przystapieniem do wytworzenia betonu B-15 na tawe¢ betonowa z oporem, Wykonawca jest

zobowigzany do opracowania receptury na beton , lub korzysta¢ z betonu towarowego
Receptura winna by¢ opracowana dla materiatow, w oparciu o PN-B-06250:1998
»Beton zwykty”. Lawa betonowa wykonana z betonu klasy B-15, we wcze$niej przygotowanym korycie

gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozsécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszcezeniu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami i ksztattem — rys. w
»Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.

Dopuszczalne odstgpstwa od dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i+ 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w
korycie gruntowym warstwy piasku o gr. 5 cm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz chodnik.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza wynosza 0,5%.

6.5 Nawierzchnia z kostki betonowej

Po wykonaniu projektowanych warstw podbudowy nalezy wykona¢ sytuacyjno-wysokos$ciowe wyznaczenie
poszczeg6lnych elementéw zagospodarowania

powierzchni utwardzonej. Kostke nalezy uktada¢ na podsypke cementowo-piaskowa

o gr. 5 cm, w sposob umozliwiajacy uktadanie kostki z wymagana

doktadnoscia, tzn. jako warstwe wyrdwnawcza. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie
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e Scisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szerokos$¢ okresla si¢ 2-3 mm.

e Kostke uktada si¢ jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujac spadki poprzeczne 1,5 — 2,5 % - o wielkosci
zgodnej z projektem.

e Spoiny nalezy wypei¢ zasypka piaskowa po ubiciu kostki. Warunki techniczne

e nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

e Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przej$ciach stalowej plyty

e wibratora dla wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas

e  ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetienia ztacza.

e Plyta wibracyjna winna by¢ o zmiennej amplitudzie drgan o powierzchni i cigzarze

e by nie uszkodzita elementow konstrukcyjnych realizowanego budynku.

e  Oceny jako$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezaco zgodnie z wymaganiami Aprobaty
Technicznej, jak dla kostki gatunku I. Po zakonczeniu

e robdt na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami projektu pod

wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz podtuznych jezdni.
e 7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
e  Okreslone zostaty w pkt. 1.9 ST - czgé¢ ogdlna
e 8. Kontrola , badania i odbiér robét budowlanych
e W przypadku wystgpienia warunkow gruntowo-wodnych odmiennych od projektu
e nalezy bezwzglednie wezwac na budowe projektanta.
e Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé w zakresie:
e a) badania grubos$ci nawierzchni
e  Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
e wybranym miejscu odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie
e moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 10%.
e b) badanie pochylenia nawierzchni
e  Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora.
e  Roznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
e wigksze niz 0,2%.
e ¢) badanie rzgdnych niwelety nawierzchni
e Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora,
e na dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne
e wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej
e nizoxlcm
e () badanie rowno$ci nawierzchni
e  Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac tata 4-metrowa. Nierownosci

e nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.
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¢ 9. Obmiar robot

e (Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czg$¢ ogdlna.

e  Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
e [los¢ robot oblicza si¢ wg sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
e  operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
e w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksiedze obmiaru.

e 10. Odbidr robot

e  Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-8 -cze$¢ ogdlna.

e Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

e wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartoSci.

e  Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

e przedkiadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
e robot.

e 11. Rozliczenie robot

e Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych rob6t podano w ST-9

e -cze$¢ ogblna.

e 12. Zalecane normy i dokumenty odniesienia

e  Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaly w pkt. 10 ST- cz¢$¢ ogolna.

e Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot normy polskie

e (PN)ibranzowe (BN) w tym:

e PN - 86/B-02480 Grunty budowlane

e PN -68/B-06050 Roboty ziemne

e BN- 75/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

e drogowych.

e PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia

e  kamiennego.

e PN-EN 1971:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

e cementu powszechnego uzytku

e  BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

e ulic, parkingéw, torowisk traBN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

e PN-EN-1342;2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych

e nawierzchni drogowych
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. B.04 .00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

o 1. Wstep

e 1.4, Okreslenia podstawowe.
® Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
e 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.
¢ 2. Materialy
¢ 2.10.Zielen
e - nasiona traw,
e - ziemia urodzajna.
e Zielen $rednia — krzewy
e Wymagania
e gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
¢ Swiatto — nastonecznienie, potcien
e odpornos¢ na niskie temperatury
e Trawa
e zastosowanie — trawniki dywanowe
e procentowy udziat mieszanki — 30
e wymagania — gleby urodzajne.
e Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/mz,na skarpach — 30 g/mo.
e Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.

J 3. Sprzet

¢ Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura moga by¢ wykonywane
e recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. 4. Transport

e Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby uniknaé¢
o trwalych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz
e zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

. 5. Wykonanie robét
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¢ 5.1. Roboty przygotowawcze

e Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu roboét torowych i

e drogowych oraz budowlanych.

¢ 5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

¢ 5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

®5.2.1.2. Zielen

¢ » wykonanie trawnikow

¢ — Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie
ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem

e zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

e — Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem
terenu.

¢ Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

¢ posadzenie krzewow

e Sadzenie krzewow na terenie plaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkow
o $rednicy i glebokosci 50 cm,

e posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkow ziemig urodzajng, wykonaniem 6.

¢ Kontrola jakosci

° 7. Obmiar roboét

¢ Jednostkami obmiaru s3:

¢ B.17.01.02. Zielenh — m2 wykonanej zieleni.

. 8. Odbidr robot
. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
. 9. Podstawa platnoSci

e Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
¢ Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

o 10. Przepisy zwiazane.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
¢ badania przy odbiorze.
¢ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

¢ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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