


Budynek istniejący Budynek projektowany



Pom.od 0.13 do 0.18 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-położenie terrakoty na posadzce,

Pom.od 0.1 do 0.12 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-glazura na ścianach w pomieszczeniach mokrych,
-położenie terrakoty lub wykładziny PCV na posadzce,
-sufit podwieszony w wybranych pomieszczeniach,
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wymiana instalacji sanitarnej,
-remont węzła cieplnego,
-wymiana instalacji c.o,

Zestawienie pomieszczeń piwnica							
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia	Perimeter	Ceiling Finish	Department	Floor Finish
0.1	Węzeł ciepły	Piwnica	6.84 m²	1101	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.2	Komunikacja	Piwnica	11.60 m²	1691	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.3	Magazyn	Piwnica	5.17 m²	918	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.4	Przedśionek	Piwnica	5.33 m²	1010	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.5	Wc	Piwnica	2.95 m²	687	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.6	Łazienka	Piwnica	5.06 m²	900	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.7	Szatnia damska	Piwnica	25.48 m²	2083	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.8	Wc	Piwnica	3.07 m²	701	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.9	Łazienka	Piwnica	5.02 m²	896	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.10	Szatnia męska	Piwnica	17.71 m²	1805	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.11	Brudownik	Piwnica	7.01 m²	1234	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.12	Mag. odzieży pacjentów	Piwnica	19.29 m²	1760	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Komunikacja	Piwnica	9.15 m²	1326	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.15	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.16	Magazyn	Piwnica	67.35 m²	3655	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.17	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.18	Archiwum	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.19	Korytarz	Piwnica	30.42 m²	3249	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
Grand total: 19			328.86 m²	31351			

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut piwnic

Numer projektu 2/08/2020

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branży
architektonicznej.

Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branży
architektonicznej.

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86


A-0.1

Skala

1 : 100

11.02.2021 16:00:56

Budynek istniejący Budynek projektowany



Pom.od 0.13 do 0.18 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-położenie terrakoty na posadzce,

Pom.od 0.1 do 0.12 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-glazura na ścianach w pomieszczeniach mokrych,
-położenie terrakoty lub wykładziny PCV na posadzce,
-sufit podwieszony w wybranych pomieszczeniach,
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wymiana instalacji sanitarnej,
-remont węzła cieplnego,
-wymiana instalacji c.o,

Zestawienie pomieszczeń piwnica							
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia	Perimeter	Ceiling Finish	Department	Floor Finish
0.1	Węzeł ciepły	Piwnica	6.84 m²	1101	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.2	Komunikacja	Piwnica	11.60 m²	1691	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.3	Magazyn	Piwnica	5.17 m²	918	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.4	Przedśionek	Piwnica	5.33 m²	1010	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.5	Wc	Piwnica	2.95 m²	687	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.6	Łazienka	Piwnica	5.06 m²	900	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.7	Szatnia damska	Piwnica	25.48 m²	2083	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.8	Wc	Piwnica	3.07 m²	701	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.9	Łazienka	Piwnica	5.02 m²	896	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.10	Szatnia męska	Piwnica	17.71 m²	1805	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.11	Brudownik	Piwnica	7.01 m²	1234	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.12	Mag. odzieży pacjentów	Piwnica	19.29 m²	1760	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Komunikacja	Piwnica	9.15 m²	1326	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.15	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.16	Magazyn	Piwnica	67.35 m²	3655	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.17	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.18	Archiwum	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.19	Korytarz	Piwnica	30.42 m²	3249	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
Grand total: 19			328.86 m²	31351			

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut piwnic

Numer projektu 2/08/2020

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branży
architektonicznej.

Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branży
architektonicznej.

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86


A-0.1

Skala

1 : 100

11.02.2021 16:00:56

Budynek istniejący Budynek projektowany



Pom.od 0.13 do 0.18 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-położenie terrakoty na posadzce,

Pom.od 0.1 do 0.12 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-glazura na ścianach w pomieszczeniach mokrych,
-położenie terrakoty lub wykładziny PCV na posadzce,
-sufit podwieszony w wybranych pomieszczeniach,
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wymiana instalacji sanitarnej,
-remont węzła cieplnego,
-wymiana instalacji c.o,

Zestawienie pomieszczeń piwnica							
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia	Perimeter	Ceiling Finish	Department	Floor Finish
0.1	Węzeł ciepły	Piwnica	6.84 m²	1101	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.2	Komunikacja	Piwnica	11.60 m²	1691	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.3	Magazyn	Piwnica	5.17 m²	918	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.4	Przedsiónek	Piwnica	5.33 m²	1010	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.5	Wc	Piwnica	2.95 m²	687	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.6	Łazienka	Piwnica	5.06 m²	900	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.7	Szatnia damska	Piwnica	25.48 m²	2083	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.8	Wc	Piwnica	3.07 m²	701	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.9	Łazienka	Piwnica	5.02 m²	896	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.10	Szatnia męska	Piwnica	17.71 m²	1805	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.11	Brudownik	Piwnica	7.01 m²	1234	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.12	Mag. odzieży pacjentów	Piwnica	19.29 m²	1760	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Komunikacja	Piwnica	9.15 m²	1326	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.15	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.16	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.17	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.18	Archiwum	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.19	Korytarz	Piwnica	30.42 m²	3249	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
Grand total: 19			328.86 m²	31351			

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut piwnic

Numer projektu 2/08/2020

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branży
architektonicznej.

Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branży
architektonicznej.


ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

A-0.1

Skala

1 : 100

Budynek istniejący Budynek projektowany



Pom.od 0.13 do 0.18 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-położenie terrakoty na posadzce,

Pom.od 0.1 do 0.12 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-glazura na ścianach w pomieszczeniach mokrych,
-położenie terrakoty lub wykładziny PCV na posadzce,
-sufit podwieszony w wybranych pomieszczeniach,
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wymiana instalacji sanitarnej,
-remont węzła cieplnego,
-wymiana instalacji c.o,

Zestawienie pomieszczeń piwnica							
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia	Perimeter	Ceiling Finish	Department	Floor Finish
0.1	Węzeł ciepły	Piwnica	6.84 m²	1101	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.2	Komunikacja	Piwnica	11.60 m²	1691	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.3	Magazyn	Piwnica	5.17 m²	918	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.4	Przedsiónek	Piwnica	5.33 m²	1010	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.5	Wc	Piwnica	2.95 m²	687	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.6	Łazienka	Piwnica	5.06 m²	900	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.7	Szatnia damska	Piwnica	25.48 m²	2083	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.8	Wc	Piwnica	3.07 m²	701	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.9	Łazienka	Piwnica	5.02 m²	896	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.10	Szatnia męska	Piwnica	17.71 m²	1805	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.11	Brudownik	Piwnica	7.01 m²	1234	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.12	Mag. odzieży pacjentów	Piwnica	19.29 m²	1760	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Komunikacja	Piwnica	9.15 m²	1326	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.15	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.16	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.17	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.18	Archiwum	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.19	Korytarz	Piwnica	30.42 m²	3249	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
Grand total: 19			328.86 m²	31351			

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail: maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut piwnic

Numer projektu 2/08/2020

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branży
architektonicznej.

Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branży
architektonicznej.


ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

A-0.1

Skala

1 : 100

Budynek istniejący Budynek projektowany



Pom.od 0.13 do 0.18 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-położenie terrakoty na posadzce,

Pom.od 0.1 do 0.12 zakres robót:
-malowanie pomieszczeń,
-glazura na ścianach w pomieszczeniach mokrych,
-położenie terrakoty lub wykładziny PCV na posadzce,
-sufit podwieszony w wybranych pomieszczeniach,
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wymiana instalacji sanitarnej,
-remont węzła ciepłego,
-wymiana instalacji c.o,

Zestawienie pomieszczeń piwnica							
Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia	Perimeter	Ceiling Finish	Department	Floor Finish
0.1	Węzeł ciepły	Piwnica	6.84 m²	1101	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.2	Komunikacja	Piwnica	11.60 m²	1691	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.3	Magazyn	Piwnica	5.17 m²	918	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.4	Przedśionek	Piwnica	5.33 m²	1010	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.5	Wc	Piwnica	2.95 m²	687	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.6	Łazienka	Piwnica	5.06 m²	900	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.7	Szatnia damska	Piwnica	25.48 m²	2083	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.8	Wc	Piwnica	3.07 m²	701	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.9	Łazienka	Piwnica	5.02 m²	896	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.10	Szatnia męska	Piwnica	17.71 m²	1805	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.11	Brudownik	Piwnica	7.01 m²	1234	Strop podwieszony	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.12	Mag. odzieży pacjentów	Piwnica	19.29 m²	1760	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Komunikacja	Piwnica	9.15 m²	1326	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.14	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.15	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.16	Magazyn	Piwnica	67.35 m²	3655	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.17	Magazyn	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.18	Archiwum	Piwnica	26.85 m²	2084	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
0.19	Korytarz	Piwnica	30.42 m²	3249	Tynk + malowanie	Oddział całodobowy	Tynk + malowanie
Grand total: 19			328.86 m²	31351			

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Inwestor :Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy i remontu
budynku oddziału
psychiatrycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

Rzut piwnic

Numer projektu 2/08/2020

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branży
architektonicznej.

Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branży
architektonicznej.

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

A-0.1

Skala 1 : 100

11.02.2021 16:00:56